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FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE —

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: interventi di riorganizzazione del sistema di smaltimento
degli scarichi reflui degli abitati di Roppolo, Viverone, Piverone ed Azeglio - 3° lotto stralcio.

b) descrizione sommaria: I'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni
necessarie per il completamento dei lavori di cui al punto a) consistenti in:

¢ realizzazione della nuova stazione di sollevamento dei reflui in localita Lido di Viverone;
¢ realizzazione della nuova stazione di sollevamento dei reflui in localita Comuna di Viverone.

e ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto di depurazione a fanghi attivi collettatto dal sistema di
interlacuale di raccolta ubicato in comune di Azeglio.

Oltre ai lavori sopra riassunti € parte dell’appalto I'avviamento funzionale e la gestione gratuita dell’'impianto
di depurazione oggetto di ristrutturazione ed ampliamento secondo le modalita previste dall’articolo 57 del
presente capitolato speciale d’appalto.
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c) ubicazione: i lavori saranno svolti sul territorio del comune di Viverone in provincia di Biella per quanto
concerne le due stazioni di sollevamento ed in comune di Azeglio in provincia di Torino per quanto concerne
I'impianto di depurazione.

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati di cui e
composto ed elencati nell’allegato C e dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i
seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

. Il finanziamento dell’opera € assicurato mediante specifico Accordo di Programma Quadro (APQ) tra la Ministero
dello Sviluppo Economico (fondi PAR-FSC 2007-2013), la Regione Piemonte ed il SIl — Servizio Idrico Integrato,
approvato con D.G.R. n° 7-1073 in data 23.02.2015

Art. 2 Ammontare dell’appalto

. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:

a corpo a misura in economia TOTALE
importiin Euro (C) (M) (E) (C+M +E)

1 (Lavori (L) 3.228.030,72 75.669,28 3.303.700,00
di |1.a |Costo peril personale (CP) 939.403,04 22.020,84 961.423,89
cui: |1.b |Costidisicurezza aziendali (CS) 33.760,58 791,39 34.551,97
Lavorial netto di (CP +CS) 2.254.867,10 52.857,05 2.307.724,14

2 |Oneri di sicurezza da PSC (OS) 0,00 253.460,00 0,00 253.460,00
T [IMPORTO TOTALE APPALTO (1 +2) 3.228.030,72( 329.129,28 0,00 3.557.160,00

. LU'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di
gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.

. Non é soggetto a ribasso I'importo degli Oneri di Sicurezza (OS) determinato al rigo 2 della tabella di cui al comma
1.

. Aifini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso come segue:
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soggetti a NON soggetti a
Importiin euro ribasso ribasso
1 |Lavori (L) 3.303.700,00
2 |Oneri di sicurezza da PSC (OS) 253.460,00

. Aifini della determinazione della soglia di cui all’articolo 29 del Codice dei contratti e degli importi di classifica per
la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato nella casella della
tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna
«TOTALE».

. Ai fini del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei contratti e dell’articolo
26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali
indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congrui.

Art. 3 Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratto e stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei
contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale. L'importo del contratto, come
determinato in sede di gara e nella lista per I'offerta di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Regolamento
generale:

a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), come
determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita;

b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (M), come
determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132
del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

. Anche ai sensi dell’articolo articolo 119, comma 5, del Regolamento generale:

a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), prevista a corpo negli
atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna
efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso |'applicazione dei
predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso
modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo di
quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita
indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’'offerta sulla sola base delle proprie
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

b) per i lavori indicati nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura negli atti
progettuali e nella lista per I'offerta, i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara costituiscono i
prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».

. | prezzi unitari di cui al comma 2 ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione
dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e
ed estranee ai lavori gia previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’articolo 24.

. lrapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
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Art. 4 Categorie dei lavori

Art. 4.1 - Lavori in appalto di importo pari o inferiore a 150.000 euro

1. Ai

sensi dell’articolo 61 del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto Regolamento

generale, i lavori indicati nella tabella al termine del presente articolo contraddistinta dal N° 1 costituiscono i
lavori prevalenti per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al Regolamento generale.

2. Aisensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alla/e categoria/e
diversa/e da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nella tabella al fondo del presente articolo.
Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del
presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a)

b)

c)

ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, le lavorazioni contraddistinte dal pedice “a” nella
tabella riportata al fondo del presente articolo non appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1,
costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate 107, comma 2, del Regolamento generale e
disciplinate dal combinato disposto degli articoli 92, comma 1 e 109, comma 2, secondo periodo, del
Regolamento generale, ciascuna di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo dell’appalto. Tali
lavorazioni possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle
modalita di seguito elencate:

a.1l) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di
cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento generale, relativamente all'importo della singola
lavorazione; i requisiti possono essere ridotti alla misura non inferiore al 70% (settanta per cento)
dell'importo di ciascuna delle categorie ivi indicate, con I'obbligo di subappaltare la parte di cui non &
posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); 'importo della parte di
cui non e posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla
qualificazione nella categoria che individua i lavori ai sensi del comma 1;

a.2) attestazione SOA nella/e categoria/e pertinente/i

ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 2, 109, comma 2, e 248, comma 4, del Regolamento
generale, qualora presenti, i lavori di importo inferiore o uguale al 15% dell'importo totale dell’appalto
appartenenti alla/e categoria/e «0G2», «0S2-A», «0S2-B», «0S25», «0G13» di cui all’allegato «A» al
Regolamento generale, indicati nella tabella riportata al termine del presente articolo con il pedice “b”,
devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente
categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante in raggruppamento temporaneo.
Se 'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in raggruppamento temporaneo, non possiede
i requisiti per la/le predetta/e categoria/e, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori
come da subappaltare; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione
in questa, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento generale. In ogni caso |'esecutore (sia esso
I'appaltatore singolo, I'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari
con una delle modalita di seguito elencate:

b.1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di
cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento generale, relativamente all'importo della singola
lavorazione;

b.2) attestazione SOA nella/e categoria/e pertinente/i di cui al successivo punto b.3);

tutti i lavori indicati nella sottostante tabella con il pedice “c” diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, di
importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’appalto, possono essere realizzati dall’appaltatore
anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso
concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell’articolo 92,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento generale; essi possono altresi, a scelta dello stesso appaltatore,
essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa
subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in sede di offerta:
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3. Limporto della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al
comma 2, é riportata nella tabella al termine del presente e contraddistinta dal N° 1.

4. La categoria di cui al comma 1 ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie diverse elencate nella tabella
riportata al fondo del presente articolo senza alcun pedice, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e
non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’appalto. Tali categorie non rilevano ai fini della
qualificazione dell’appaltatore (e il loro importo € ricompreso nell'importo della categoria prevalente sopra
evidenziato) ma rilevano esclusivamente ai fini del subappalto ai sensi del successivo articolo 47, comma 1, lettera
d).
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Lavori in appalto di importo pari o inferiore a 150 .000 euro

CATEGORIA PREVALENTE

N° | CAT DECLATORIA IMPORTO %

1 prevalente € - 0,00%
SUBCATEGORIE SUBAPPALTABILI DELLA CATEGORIA PREVALE NTE

IMPORTO < 10% 0 a

© 0,
N° | CAT DECLATORIA € 150.000 %

2 subappaltabile € - 0,00%

3 subappaltabile € - 0,00%

importo superiore al 15% del totale dei lavori

CATEGORIE SCORPORABILI E/O SUBAPPALTABILI costituenti «strutture, impianti e opere speciali»
elencati all'articolo 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 , diversi dalla categoria prevalente, di

N° | CAT DECLATORIA QUALIFICAZIONE IMPORTO >15% %

24 qualificazione al 100 % | € - 0,00%
qualificazione al 70 % | € - 0,00%

3a qualificazione al 100 % | € - 0,00%
qualificazione al 70 % | € - 0,00%

«0OG13» dellallegato A al d.P.R. n. 207 del 2010.

CATEGORIE SCORPORABILI E/O SUBAPPALTABILI ai sensi del combinato disposto degli articoli 90,
comma 2, 109, comma 2, e 248, comma 4, del Regolamento generale di importo inferiore o uguale al
15% dell'importo totale dell’appalto appartenenti alla/e categoria/e «<OG2», «OS2-A», «OS2-B», «OS25»,

N° | CAT DECLATORIA IMPORTO < = 15% %
3b € - 0,00%
4b € - 0,00%

CATEGORIE SCORPORABILI E/O SUBAPPALTABILI nel limite del 30% diverse dal quelle delle

direttamente dall'appaltatore anche in assenza della corrispondente iscrizione

precedenti categorie di importo superiore al 10% dellimporto totale dell'appalto e comunque eseguibili

N° | CAT DECLATORIA IMPORTO > 10% %
4c € - 0,00%
5c € - 0,00%

Art.4.2. - lavori in appalto di importo superiore a 150.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro

1. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto Regolamento
generale, i lavori indicati nella tabella al termine del presente articolo contraddistinta dal N° 1 costituiscono i

lavori prevalenti.

2. Aisensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alla/e categoria/e
diversa/e da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nella tabella al fondo del presente articolo.
Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del

presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, le lavorazioni contraddistinte dal pedice “a” nella
tabella riportata al fondo del presente articolo non appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1,
costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 107, comma 2, del Regolamento generale
e disciplinate dal combinato disposto degli articoli 92, comma 1 e 109, comma 2, secondo periodo, del
Regolamento generale, ciascuna di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo dell’appalto. Tali
lavorazioni possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o
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3.

b)

consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle
modalita di seguito elencate:

a.1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di
cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento generale, relativamente all'importo della singola
lavorazione; i requisiti possono essere ridotti alla misura non inferiore al 70% (settanta per cento)
dell'importo di ciascuna delle categorie ivi indicate, con I'obbligo di subappaltare la parte di cui non &
posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); 'importo della parte di
cui non e posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla
qualificazione nella categoria che individua i lavori ai sensi del comma 1;

a.2) attestazione SOA nella/e categoria/e pertinente/i

ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del Regolamento generale, i lavori appartenenti alla/e categoria/e
generale/i nonché alla/e categoria/e specializzata/e indicata/e a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato
«A» al Regolamento generale, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’appalto,
diversa/e da quella/e di cui alla precedente lettera a), indicati nella tabella riportata al fondo del presente
articolo con il pedice “b”, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di
qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante
in raggruppamento temporaneo. Se [l‘appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in
raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la/le predetta/e categoria/e, deve
obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono
all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell’articolo 92, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento generale. In ogni caso I'esecutore (sia esso I'appaltatore singolo, I'impresa
mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

ai sensi dell’articolo 109, comma 1, del Regolamento generale, i lavori appartenenti a categorie specializzate
(serie «OS»), diverse da quelle indicate a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al Regolamento
generale, indicati nella tabella riportata al fondo del presente articolo con il pedice “c”, di importo superiore al
10% (dieci per cento) dell'importo dell’appalto, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non
sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all'importo della
categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento
generale; essi possono altresi, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da
un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in
sede di offerta.

L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al
comma 2, & riportata nella tabella al termine del presente articolo e contraddistinta dal N° 1.

La categoria di cui al comma 1 ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie diverse elencate nella tabella
riportata al fondo del presente articolo senza alcun pedice, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e
non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’appalto. Tali categorie non rilevano ai fini della
qualificazione dell’appaltatore (e il loro importo € ricompreso nell'importo della categoria prevalente sopra
evidenziato) ma rilevano esclusivamente ai fini del subappalto ai sensi del successivo articolo 47, comma 1, lettera

d).
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Lavori in appalto di importo superiore a 150.000 eu  ro e non superiore a 1.000.000 di euro

CATEGORIA PREVALENTE
N° | CAT DECLATORIA IMPORTO %

1 prevalente € - 0,00%

SUBCATEGORIE SUBAPPALTABILI DELLA CATEGORIA PREVALE NTE
IMPORTO < 10% o0 a

N° | CAT DECLATORIA € 150.000 %

2 subappaltabile € - 0,00%
3 subappaltabile € - 0,00%
3 subappaltabile € - 0,00%

CATEGORIE SCORPORABILI E/O SUBAPPALTABILI costituenti «strutture, impianti e opere speciali»
elencati all'articolo 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 , diversi dalla categoria prevalente, di
importo superiore al 15% del totale dei lavori

N° | CAT DECLATORIA QUALIFICAZIONE IMPORTO >15% %

4a qualificazione al 100 % | € - 0,00%
qualificazione al 70 % | € - 0,00%

5a qualificazione al 100 % | € - 0,00%

qualificazione al 70 % | € - 0,00%
CATEGORIE SCORPORABILI E/O SUBAPPALTABILI ai sensi dellarticolo 109, comma 2, del
Regolamento generale, appartenenti alla/e categoria/le generale/i nonché alla/e categoria/e
specializzata/e indicata/e a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato «A» al Regolamento generale, di
importo superiore al 10% (dieci per cento) dellimporto dell'appalto, diversa/e da quella/e di cui al
precedente pedice a

N° | CAT DECLATORIA IMPORTO > 10% %
6b € - 0,00%
7b € - 0,00%

CATEGORIE SCORPORABILI E/O SUBAPPALTABILI ai sensi dellarticolo 109, comma 1, del
Regolamento generale, appartenenti a categorie specializzate (serie «OS»), diverse da quelle indicate a
«qualificazione obbligatoria» nell'allegato «A» al Regolamento generale di importo superiore al 10% (dieci
per cento) dellimporto dell'appalto

N° | CAT DECLATORIA IMPORTO > 10% %
8c € - 0,00%
9c € - 0,00%

Art.4.3. - lavori in appalto di importo superiore a 1.000.000 di euro

1. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto Regolamento
generale, i lavori indicati nella tabella al termine del presente articolo contraddistinta dal N° 1 costituiscono i
lavori prevalenti.

2. Aisensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alla/e categoria/e
diversa/e da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nella tabella al fondo del presente articolo.
Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del
presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, le lavorazioni contraddistinte dal pedice “a” nella
tabella riportata al fondo del presente articolo non appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1,
costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 107, comma 2, del Regolamento generale
e disciplinate dal combinato disposto degli articoli 92, comma 1 e 109, comma 2, secondo periodo, del
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3.

b)

c)

Regolamento generale, ciascuna di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo dell’appalto. Tali
lavorazioni possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle
modalita di seguito elencate:

a.1) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo integrale della categoria scorporabile, con
facolta di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e il divieto di subappalto della
parte rimanente;

a.2) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo almeno pari al 70% (settanta per cento)
dell'importo della categoria scorporabile, con I'obbligo di subappaltare la parte per la quale non &
posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); I'importo per il quale non
@ posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla
qualificazione nella categoria prevalente di cui al comma 1, sommandosi all'importo di cui al comma 2,
primo periodo.

ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del Regolamento generale, i lavori appartenenti alla/e categoria/e
generale/i nonché alla/e categoria/e specializzata/e indicata/e a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato
«A» al citato Regolamento generale, di importo superiore a 150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento)
dell'importo dell’appalto, diversa/e da quella/e di cui alla precedente lettera a), indicati nella tabella riportata
al fondo del presente articolo con il pedice “b”, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso
dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati da
un’impresa mandante se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo. Se I'appaltatore, direttamente o
tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la/le
predetta/e categoria/e, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare;
in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi
dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento generale. In ogni caso I'esecutore (sia esso
I'appaltatore singolo, I'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

ai sensi dell’articolo 109, comma 1, del Regolamento generale, i lavori appartenenti a categorie specializzate
(serie «OS»), diverse da quelle indicate a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al citato Regolamento
generale, indicati nella tabella al fondo del presente articolo con il pedice “c”, di importo superiore a 150.000
euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’appalto, possono essere realizzati dall’appaltatore
anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso
concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell’articolo 92,
comma 1, del Regolamento generale; essi possono altresi, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati
per essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice se sono indicati
come subappaltabili in sede di offerta.

L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al
comma 2, & riportata nella tabella al termine del presente articolo e contraddistinta dal N° 1.

La categoria di cui al comma 1 ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie diverse elencate nella tabella
riportata al fondo del presente articolo senza alcun pedice, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e
non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’appalto. Tali categorie non rilevano ai fini della
qualificazione dell’appaltatore (e il loro importo € ricompreso nell'importo della categoria prevalente sopra
evidenziato) ma rilevano esclusivamente ai fini del subappalto ai sensi del successivo articolo 47, comma 1, lettera

d).

Y142



Lavori in appalto di importo superiore a 1.000.000 di euro

CATEGORIA PREVALENTE

N° | CAT DECLATORIA IMPORTO %

Impianti di potabilizzazione e

1 [0S 22 .
depurazione

prevalente € 2.351.640,82 166,110%

SUBCATEGORIE SUBAPPALTABILI DELLA CATEGORIA PREVALE NTE

IMPORTO < 10% o0 a

o 0,
N CAT DECLATORIA € 150.000 %
2 subappaltabile € - 0,00%
3 subappaltabile € - 0,00%

CATEGORIE SCORPORABILI E/O SUBAPPALTABILI costituenti «strutture, impianti e opere speciali»
elencati all'articolo 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 , diversi dalla categoria prevalente, di
importo superiore al 15% del totale dei lavori

N° | CAT DECLATORIA QUALIFICAZIONE IMPORTO >15% %

4a qualificazione al 100 % | € - 0,00%
qualificazione al 70 % | € - 0,00%
5a qualificazione al 100 % | € - 0,00%

qualificazione al 70 % | € - 0,00%
CATEGORIE SCORPORABILI E/O SUBAPPALTABILI ai sensi dellarticolo 109, comma 2, del
Regolamento generale, appartenenti alla/e categoria/e generale/i nonché alla/e categoria/e
specializzata/e indicata/e a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al Regolamento generale, di
importo superiore a €. 150.000 o al 10% (dieci per cento) dellimporto dell'appalto, diversa/e da quella/e
di cui al precedente pedice a

IMPORTO > al 10% o

o 0,
N CAT DECLATORIA 2 € 150.000 %
6b |OS 30 |Impianti elettrici € 447.054,16 |12,568%
7 | oG 6 Acquedotti, gasdotti, ... opere € 758.465,02 |21,322%

di irrigazione ed evacuazione

8b

CATEGORIE SCORPORABILI E/O SUBAPPALTABILI ai sensi dellarticolo 109, comma 1, del
Regolamento generale, i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS»), diverse da quelle
indicate a «qualificazione obbligatoria» nellallegato «A» al citato Regolamento generale di importo
superiore a 150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dellimporto dell’appalto

IMPORTO > 10% o a
° 0
N CAT DECLATORIA € 150.000 %
9c € - 0,00%
10c € - 0,00%
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Art.4.4. — Opere impiantistiche di cui alla categorie generale IG 11

1. Qualora ricorrano le condizioni, ai fini dell’articolo 79, comma 16, terzo periodo, del Regolamento generale, la
categoria OG11 é risultata individuata in alternativa alle categorie 0S3, 0528 e 0S30 per effetto dei disposti del
quarto periodo della stessa norma come indicato nella tabella allegata al fondo del presente articolo.

Le opere impiantistiche facenti parte dell’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 1 del D.M. 22/01/2008 n.
37 devono essere eseguite da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso decreto.

RISCONTRO DELLE CONDIZIONI DI CUI AL TERZO PERIODO DELL'ART . 79 COMMA 16 DEL
REGOLAMENTO GENERALE PER LA CATEGORIA "OG 11" SUGLI IMPIANTI TECNOCLOGICI

INCIDENZA SUL
CATEG. IMPORTO TOTALE IMPIANTI VERIFICA CONDIZIONE
OS 3 € - 0% >= 10%
OS 28 € - 0% >= 25%
OS 30 € 447.054,16 100% >= 25%
Tot. OG 11 | € - NON RICORRE OBBLIGO
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Art. 5 Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3,
comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del Regolamento generale e all’articolo 38 del
presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione

Importi in euro
Lavori
Descrizione delle — Oneri
N. [categorie e di cui: sicurezza COSTO %
sottocategorie Importo lordo costo del costo sic. del PSC TOTALE
(1) personale aziendale (2) (1+2)
(cpP) (CS)
A CORPO
1 |condotte-scavi,reinterri| o) (o0 oe | 15 039,05 54048 | 3.964,74| 55642,79| 1,60%
e movimenti di inerti
2 |condotte 87.88027 | 25.574,41 919,10 | 6.742,18| 94.622,45| 2,72%
3 [mpiantodi , 59.069,06 | 17.189,94 617,78| 4531,78| 63.600,84| 1,83%
sollevamento - scavi,
4 |impiant disollevamento| e300, 31 | 10580037 |  3.802,20 | 27.892,13| 391.449,44|11,26%
- opere civili
5 [mpianti disollevamento| ) oqq 19 32.465,31 1.166,75 8.558,82| 120.118,00| 3,46%
- opere
g depuratore-scavi, 41275130 | 120.116,52 | 4.316,79 | 31.666,30| 444.417,60|12,79%
reinterri e movimenti di
7 |depuratore - operecivili| 1.158.554,84 | 337.156,01 | 12.116,82 | 88.884,38 | 1.247.439,22 | 35,89%
g |depuratore - opere 567.780,71 | 16523230 | 5.93817 | 43.560,16| 611.340,87|17,59%
elettromeccaniche
9 |impianti elettrici 415.200,00 | 120.829,13 | 4.342,40 | 31.854,16| 447.054,16]|12,86%
TOTALE A CORPO| 3.228.030,72 | 939.403,04 | 33.760,58 | 247.654,65 | 3.475.685,37 |100,00%
A MISURA
10 [condotte - scavi, reinterri 30.677,88 8.927,70 32085| 2.353,61| 33.031,49 | 40,54%
e movimenti di inerti
11 [depuratore-scavi, 2.071,13 602,73 21,66 158,90 2.230,03 | 2,74%
reinterri e movimenti di
12 |depuratore - varie 42.920,27 12.490,41 448,88 3.292,84 46.213,11 | 56,72%
TOTALEAMISURA|  75.669,28 |  22.020,84 791,39 | 5.80535| 81.474,63 |100,00%
Eventuali lavori in economia
previsti in contratto
TOTALE GENERALE APPALTO| 3.303.700,00 | 961.423,89 | 34.551,97 | 253.460,00 | 3.557.160,00
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contabile ai sensi dell’articolo 22. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla
rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23.

. I lavori individuati al comma 1, qualora ricadenti nella fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 1 del d.m. 22
gennaio 2008 n. 37 devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 dello
stesso decreto.
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
qguelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

Art. 7 Documentiche fanno parte del contratto
. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell’allegato
«C», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131,
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora
accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h) il disciplinare di gestione provvisoria e disciplinare provvisionale di gestione speciale;

i) il disciplinare di gestione ed avviamento funzionale;

[) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
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b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni
dei lavori all’articolo 132 del Codice dei contratti;

¢) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all’articolo 119 del Regolamento generale, predisposta dalla
Stazione appaltante, compilata dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. Aisensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come
da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

. Nel caso di interventi complessi di cui all’art. 3, comma 1, lettera |I) del Regolamento generale, ai sensi
dell’articolo 43, comma 5, del Regolamento generale, costituisce parte integrante del presente Capitolato speciale
il Piano per i controlli di cantiere finalizzato alla verifica della corretta realizzazione delle opere nelle varie fasi dei
lavori, con la definizione del programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e
guantitativo. L'osservanza di tale Piano non esime in alcun modo I'appaltatore dalle proprie responsabilita
assunte con l'appalto.

. In particolare, nell'accettare i lavori in appalto sottoscrivendo il contratto, I'Appaltatore implicitamente dichiara:

a) diaver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato le localita interessate dai lavori e di averne
accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché tutti gli impianti che le riguardano;

b) di aver accertato |'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione
anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;

c) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei
materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, nonché degli oneri e degli obblighi di
cui al successivo art. 58 del presente Capitolato Speciale d'appalto;

d) diavere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti; in
carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private con le relative autorizzazioni, a
distanze compatibili con I'economia dei lavori;

e) di aver considerato che nell'importo contrattuale € compreso e compensato ognhi e qualsiasi onere per
I’esecuzione di ripari e protezioni dalle acque meteoriche o fluenti o di colatura di qualunque provenienza
mediante ture, difese, ringrossi, ecc. Non sara riconosciuto, al di fuori di quanto gia previsto in progetto,
alcun onere economico sostenuto in conseguenza di allagamenti del cantiere o danneggiamento delle opere
a meno che non ricorrano situazioni di forza maggiore e che queste siano riconosciute con provvedimenti di
pubblica calamita.

f) di aver considerato che I'importo in appalto ricomprende, anche se non esplicitato, ogni onere per
I'aggottamento delle acque sia di provenienza occasionale che di filtrazione dalla falda freatica agli scavi di
fondazione, in qualsiasi forma esso venga eseguito, meccanizzato o non meccanizzato;

g) di aver considerato che a causa della notevole quantita di materiale ghiaioso presente nel sottosuolo,
nell’onere dello scavo & ricompreso ogni onere per effettuare la separazione della prima porzione di scavo
(terra di coltivo) di altezza mediamente pari a cm. 30 + 40 dal restante materiale di scavo in modo da poter
procedere al rinterro finale dello scavo prima con la parte ghiaiosa e ripristinare quindi lo strato agrario finale
con quello precedentemente separato, scevro da pietrame;

h) di aver considerato nell’offerta ogni e qualsiasi onere derivante dall'impossibilita di chiudere il transito delle
strade, vicinali, comunali, provinciale e regionali interessate dalle opere ed i conseguenti oneri per
I'attivazione di protezioni, segnaletica, regolatori elettrici del traffico o via di transito alternative;
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i) di aver inteso che le opere potranno essere realizzate solamente all’interno della fascia di occupazione
temporanea d’urgenza prevista in progetto e che ogni onere e danno derivante dall’errata occupazione di
suolo al di fuori di tale fascia sara interamente ed unicamente a carico dell’Appaltatore;

j) diaver ben considerato che nell’offerta & ricompreso ogni onere economico per I'assistenza archeologica agli
scavi eseguiti in tutto I'ambito dei lavori e specificamente compensato mediante I'articolo di elenco prezzi
D.21 e come descritto al punto ae) dell’art.58 del presente capitolato speciale d’appalto. L’archeologo sara
incaricato dall'impresa appaltatrice previa gradimento della Stazione Appaltante.

k) diaver ben considerato che nell’offerta & ricompreso ogni onere economico per il perfetto riposizionamento
di tutti i termini di confine rimossi volontariamente o accidentalmente come descritto e dal punto an)
dell’art.58 del presente capitolato speciale d’appalto.

I) di aver ben considerato che nell’'offerta formulata dall'impresa e ricompreso ogni onere per la ricerca
preventiva alle attivita di scavo delle interferenze sotterranee presso i gestori delle utenze di rete nonché
ogni onere per il superamento di tali interferenze secondo le prescrizioni formulate ed allegate agli atti
progettuali cosi come descritto al punto al) del successivo art. 58.

m) di aver considerato che e a totale carico dell’Appaltatore ogni onere organizzativo e professionale per il
collaudo delle opere in c.a. ai sensi della L. 1086/71 e s.m.i. La Stazione Appaltante avra facolta di nomina
del Collaudatore il cui corrispettivo economico, valutato ai sensi del D.L. 143/2013 con sconto 20%, sara a
carico dell’Appaltatore.

n) diaver ben considerato che nell’'offerta formulata dall'impresa & ricompreso ogni onere per:
n.l1 I'aggiornamento del disciplinare di gestione provvisoria e disciplinare provvisionale di gestione speciale

di cui alla D.P.G.R. 16 dicembre 2008 n° 17/R allegato al progetto esecutivo in relazione al reale
andamento del cantiere ed alle tempistiche sviluppate in corso d’opera. L'impresa & tenuta al
preavviso di almeno 15 giorni circa qualsiasi variazione temporale, cronologica o tipologica delle
previsioni contenute nel succitato disciplinare affinché la Stazione Appaltante possa in tempo utile
notificarle all’ASL ed ARPA territorialmente competente;

n.2 l'attivita di avviamento funzionale e gestione gratuita dell'impianto cosi come descritto dall’art. 57 del
capitolato speciale d’appalto e nell’apposito disciplinare di collaudo e avviamento funzionale allegato
al progetto esecutivo.

o) di aver ben considerato nella propria offerta che per quanto afferisce alllampliamento dell'impianto di
depurazione di Azeglio I'appalto ricomprende tra i lavori a misura gli oneri di mezzi e personale derivanti
dalla necessita di operare mantenendo in funzione I'impianto esistente e che, per quanto stimabile, ritiene
adeguata la previsione.

p) di aver considerato nella propria offerta che nell’appalto sono stimati e ricompresi tutti gli oneri per lo
smaltimento in discarica, compresi i relativi diritti, dei materiali derivanti dalle demolizioni, dei liquami
aspirati dalle carie vasche nonché del terreno o macerie anche se contaminati da perdite di reflui provenienti
dagli impianti. L'onere ricomprende oltre alle fasi di lavorazione con le relative azioni ed approntamenti
precauzionali e di sicurezza anche quelli di trasporto ed i diritti di discarica.

g) Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita e i mezzi necessari
per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte, con i pil aggiornati sistemi
costruttivi e nel rispetto dei tempi contrattuali.

r) Il presente Capitolato Speciale di appalto & valevole anche per la esecuzione delle varianti al progetto
sopraindicato, come anche per le variazioni di strutture, materiali e modalita esecutive che in qualsiasi
momento I'Amministrazione Appaltante intendesse apportare, nonché per tutte le prestazioni
complementari che la Stazione Appaltante medesima richiedesse fino al collaudo definitivo delle opere.

Art. 9 Fallimento dell’appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.

. Qualora I'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
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Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente I'articolo 167 del
Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12 Convenzioniin materia di valuta e termini
. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si
intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L’"ESECUZIONE

Art. 13 Consegna e inizio dei lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
Qualora al comma 6 dell’art. 1 del presente capitolato venga dichiarato che il finanziamento dell’intervento derivi
dalla Regione Piemonte si evidenza che, per evitare ritardi nel pagamento degli stati di avanzamento e dello stato
finale dei lavori, dovuti al tardivo trasferimento dei fondi da parte della Regione Piemonte stessa, la consegna dei
lavori dopo la sottoscrizione del contratto potra essere ritardata oltre al termine indicato dal capoverso
precedente e, segnatamente, sino all'incasso da parte della Regione medesima dell’acconto (pari al 30% del
finanziamento), senza che cid possa precostituire alcun diritto di risarcimento ai sensi degli artt. 153, comma 8 e
157 del D.P.R. n. 207/2010, non trattandosi di ritardo dovuto a fatti o colpe della stazione appaltante.

. Se nel giorno fissato e comunicato |'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto &
facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il
valore della cauzione, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore.
Qualora sia indetta una nuova procedura per |'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore € escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del
Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti,
qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata e
destinata a soddisfare, oppure una chiara situazione di diseconomia per la stazione appaltante, oppure la perdita
di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica
espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da
iniziare immediatamente.

. Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna &
subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non
possono essere iniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e |'ultimo di questi costituisce verbale
di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata all’esecuzione di
alcune di esse.

Entro giorni dieci dalla data della consegna dei lavori, e comungque prima dell’avvio fisico degli stessi, un
rappresentante tecnico dell'impresa _ed un componente dell’Ufficio di Direzione dei Lavori eseguono un
sopralluogo congiunto sul luogo dei lavori annotando su apposite planimetrie catastali la presenza dei termini di
confine ricadenti all'interno della fascia d’occupazione per i quali I'impresa sara tenuta alla conservazione e nel
caso di necessita di spostamento dovra dare |’esatta monografia topografica provvedendo all’esatta ricollocazione
alla fine dei lavori mediante 'ausilio di tecnico specializzato dotato di idonea attrezzatura topografica.

Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 350 (trecentocinquanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
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ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle
opere.

. L'appaltatore & rigorosamente tenuto al preavviso di cui all’art. 8, comma nl la cui disattesa comportera
I'applicazione delle penali di cui all’art. 18, comma 10.

Art. 15 Proroghe

. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di 45
giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che
hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata
anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

\

. La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il
parere del direttore dei lavori.

\

. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta;

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui
all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 4 costituisce rigetto della richiesta.

. Trova altresi applicazione I'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento generale.

Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale
sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se 'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale.
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5. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. .
Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso e efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.

6. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, 'appaltatore pud
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I"'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine &
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 18 Penaliin caso diritardo - Premio di accelerazione - altre penali

1. Aisensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito
per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo
uno per mille (euro uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in pil parti frazionate, come previsto dal progetto
esecutivo e dal presente Capitolato speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu d’una di tali parti le
penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di quella di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
e) nell’attuazione di uno specifico ordine di servizio per il quale sia richiamata I'urgenza dal Direttore dei lavori;
f) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo dal progetto o dal Direttore dei lavori se del caso.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata qualora I'appaltatore, in seguito all’andamento
imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui
all’articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b), lettera c), lettera e) e lettera f), € applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
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esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore
dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla
base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 9 non pud superare il 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

8. In ragione della natura del lavoro e degli aspetti finanziari che lo regolano, nel caso dell’appalto in questione NON
e previsto alcun premio di accelerazione.

9 sono inoltre applicabile le seguenti ulteriori penali per i seguenti inadempimenti:

e €. 25.000 nel caso in cui all’epoca della redazione dello stato finale I'impresa non abbia provveduto a
consegnare alla Direzione Lavori i disegni “as built” delle opere e degli impianti come previsto dal punto aa
dell’art. 58 del capitolato speciale d’appalto;

e £ 5.000 se entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori I'impresa non ha provveduto al perfetto
riposizionamento di tutti i termini di confine rimossi durante I'esecuzione dei lavori e censiti in occasione
della consegna dei lavori come indicato al punto 6. dell’articolo 13 del presente capitolato. La penale sara
applicata proporzionalmente al numero di termini di confine mancanti rispetto al dato censito in fase di
consegna dei lavori con un valore minimo di €. 2.000,00;

e £ 20.000 nel caso in cui I'Appaltatore, per motivi a lui imputabili, sia stato sostituito dalla Stazione
Appaltante nell’attivita di avviamento funzionale prevista da comma 6 dell’art. 57 del presente capitolato. In
caso di svolgimento parziale la penale sara applicata proporzionalmente;

e € 30.000 nel caso in cui I'Appaltatore, per motivi a lui imputabili, sia stato sostituito dalla Stazione
Appaltante nell’attivita di gestione gratuita dell'impianto prevista dal comma 7 dell’art. 57 del presente
capitolato. In caso di svolgimento parziale la penale sara applicata proporzionalmente;

10) Il completo rimborso di ogni e qualsiasi multa e/o sanzione comminata alla Stazione appaltante in ragione della
mancata ottemperanza al tempestivo obbligo di aggiornamento del disciplinare di gestione provvisoria e
disciplinare provvisionale di gestione speciale normato dall’art.8, comma n1 del presente capitolato. Nel caso di
mancato rimborso da parte dell’appaltatore della somma dovuta, I’Amministrazione potra detrarla dal
successivo certificato di pagamento dovuto all'impresa esecutrice.

Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Aisensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto,
e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. In funzione della necessita di minimizzare gli indennizzi per mancato raccolto e frutti pendenti il programma
esecutivo dell’Appaltatore dovra evidenziare, facendo riferimento alle singole particelle catastali, il periodo
durante il quale gli agricoltori non potranno operare per non interferire con i lavori, tenuto conto anche dello
spietramento quale attivita propedeutica e imprescindibile alla coltivazione dei campi.
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3. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con
il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

4. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

5. Se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, 'appaltatore & obbligato,
prima dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare al direttore dei lavori, per I'approvazione, di un Piano di
qualita di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze,
modalita, strumentazioni, mezzi d’'opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano
deve altresi definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle
non conformita.

6. In caso di consegne frazionate ai sensi dell’articolo 13, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1
deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le
soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Qualora dopo la
realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilita si applica I'articolo 133 del
Regolamento generale.

Art. 20 Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;
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f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette
ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per
I’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo, imputabile all’appaltatore, rispetto al cronoprogramma esecutivo dei lavori di cui al comma 1
dell’articolo 19, del tempo di avanzamento delle opere superiore al 20% del tempo utile contrattuale e quindi
superiore a giorni 70 (settanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della
Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione
di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

. Nel caso di soglie intermedie la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo
di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, & possibile anche in caso di ritardo
imputabile all’appaltatore nel rispetto delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale
ai sensi dell’articolo 19, comma 5, superiore a superiore al 15 % del tempo concesso per la singola frazione di
lavoro consegnata. Trovano comunque applicazione i commi 2, 3 e 4.

23/142



CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22 Lavoria corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui
all’articolo 5, di ciascuna delle quali € contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi
dell’articolo 184 del Regolamento generale.

La lista per I'offerta relativa al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto I'appaltatore
era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa
dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi
dell’articolo 119, comma 5, del Regolamento generale.

Gli oneri per la sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5, comma 1,
sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul
bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la
qguota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri e subordinata all’assenso del
coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 23 Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3.

Gli oneri per la sicurezza (OS) determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, per la parte a misura sono
valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del
presente articolo.
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Art. 24 Lavoriin economia

. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia, se presenti, & effettuata con le modalita previste
dall’articolo 179 del Regolamento Generale, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non gia comprese nei prezzi
vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti, determinate
nelle misure di cui al comma 3.

. Gli eventuali oneri di n sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che
alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al
comma 3.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono
determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di
queste,nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c¢), del Regolamento generale.

Art. 25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

. Ai sensi dell’articolo 180, commi 4 e 5, del Regolamento Generale, i manufatti il cui valore di sola fornitura e
superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere, o presso il produttore purché fisicamente
identificabili, e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilita delle rate di acconto di cui
all’articolo 27 anche prima della loro messa in opera, per la meta del prezzo contrattuale.

. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 27, all'importo dei lavori eseguiti & aggiunta la
meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dalla Direzione dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di
stima.

. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dalla Direzione dei Lavori.

25/142



CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 Anticipazione del prezzo

. Ai sensi dell'articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, & dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel
caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, I'anticipazione e erogata nel primo mese
dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato |'effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

. L'anticipazione & compensata nel corso dell’anno contabile nel quale & stata erogata, mediante trattenuta
sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta &€ determinato
proporzionalmente suddividendo I'importo dell’anticipazione per le mensilita intercorrenti tra I'erogazione e la
conclusione del primo anno contabile o la data prevista per |'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla
conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori, se anteriore, I'importo dell’anticipazione deve
essere compensato integralmente.

. L'anticipazione & revocata se |'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

. Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, I'erogazione dell’anticipazione & subordinata
alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia & prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 e
I'articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.

. La fideiussione di cui al comma 4 & escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai
sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda
direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione.

. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai
sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda
direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’articolo 27, comma 7.

Art. 27 Pagamentiin acconto

. In corso dei lavori e sull'importo di essi I'lmpresa avra diritto a pagamenti in acconto in base a stati di
avanzamento. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la
sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti,
raggiungono un importo non inferiore a euro 400.000,00 (quattrocentomila).
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. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello
0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la Direzione dei Lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .......ccccevveenennee » con l'indicazione
della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera
a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento & operata la ritenuta per la
compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale.

. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo
superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione
dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui
al comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo
contrattuale. L'importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28 e
dell’art. 57. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in
base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

. L'emissione di ogni certificato di pagamento e subordinata:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal
DURC, anche in formato elettronico;

b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8;

c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e) aisensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del
2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio.

. Aisensi dell’articolo 35, comma 28, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13-ter della legge n.
134 del 2012, poi dall'art. 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento puo essere erogato prima
dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai
sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a),
del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del
rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti
dall’'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione, solo nel caso di specifica
accettazione del R.U.P., pud essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del
2000, con cui I'appaltatore, e I'eventuale subappaltatore, attesta I'avvenuto adempimento dei predetti obblighi,
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con i contenuti e le modalita di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti,
n. 40/E dell’8 ottobre 2012.

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52,
comma 2.

10.Le_modalita di pagamento sopra riportate sono comungue condizionate dal rispetto da parte dell’Ente
finanziatore delle modalita di trasferimento della risorsa finanziaria all’Ente Appaltante, modalita con le quali i
contenuti del presente articolo di Capitolato sono raccordati per tempistica ed entita. L'impresa nel formulare la
propria offerta dichiara di aver preso atto di quale sia I'Ente finanziatore dell’intervento, informazione riportata
nell’articolo 1 del presente Capitolato, e di aver debitamente tenuto conto nella propria offerta di tutti i possibili
oneri finanziari derivanti da ritardi di trasferimento della risorsa finanziaria all’'Ente Appaltante da parte dell’Ente
finanziatore, essendosi preventivamente informata su tali rischi, avendoli debitamente valutati e ricompresi nella
propria offerta, rinunciando sin d’ora ad addebitare eventuali oneri finanziari alla Stazione Appaltante che non
dipendano da sua colpa, anche nel caso in cui alcune rate di pagamento non potessero avvenire contestualmente
nei limiti di quanto indicato al comma 1.

Art. 28 Pagamentia saldo

1. Il conto finale dei lavori e redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale nonché dopo la verbalizzata positiva conclusione del periodo di avviamento funzionale e
gestione gratuita di cui agli artt. 55 e 57. Esso e sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e trasmesso al R.U.P.; col
conto finale e accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni
di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, € pagata entro 90 giorni dopo lI'avvenuta emissione del certificato di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo e disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione’;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.
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. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e la Direzione dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7, 8 e 9.

. Nel caso di lavori di importo superiore a 10.556.000 euro, il pagamento della rata di saldo ¢ altresi subordinato
alla condizione che I'appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all’articolo 129, comma 2, del
Codice dei contratti e all’articolo 37, comma 8 del presente Capitolato speciale.

Art. 29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Fermi ricorrendo i contenuti 4° comma dell’art. 27 del presente capitolato speciale d’appalto, non sono dovuti
interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per I’emissione del
certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono
dovuti all’'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo
termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di
6 (sei) punti percentuali che si condividono non essere iniqui secondo i contenuti dell’art.5 commal del d.l. n.
231/2002.

. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
guanto maturato; in alternativa, € facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

. Per ogni altra condizione trova applicazione I’articolo 144 del Regolamento generale.

. Nel caso di finanziamento del lavoro da parte di soggetto diverso dal Committente, le rate di acconto saranno
comunque assoggettate alle modalita di erogazione da parte dell’Ente finanziatore sulle quali I’Appaltatore dovra
preventivamente documentarsi ed alle cui condizioni dovra sottostare senza poter pretendere alcunché dal
Committente in termini di interessi legali o moratori nel caso in cui le stesse non potessero essere erogate entro i
termini indicati dall’art. 27, a causa di ritardi imputabili all'Ente finanziatore.

Art. 30 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

. Fermi ricorrendo i contenuti 4° comma dell’art. 27 del presente capitolato speciale d’appalto, in caso di ritardo
nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla
Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all’articolo 29,
comma 2.

Nel caso di finanziamento del lavoro da parte di soggetto diverso dal Committente, la rata di saldo sara comunque
assoggettata alla _modalita di erogazione da parte dell’Ente finanziatore sulle quali I’Appaltatore dovra
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preventivamente documentarsi ed alle cui condizioni dovra sottostare senza poter pretendere alcunché dal
Committente in termini di interessi legali o moratori nel caso in cui la stessa non potesse essere erogata entro i
termini indicati dall’art. 28, a causa di ritardi imputabili all’'Ente finanziatore.

Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento
o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’'intervento, in misura non
inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

¢) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci
per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dalla Direzione dei Lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della Direzione Lavori
qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del
R.U.P. in ogni altro caso;

e) Per i lavori finanziati o cofinanziati dal CIPE, I'utilizzo delle somme di cui alla lettera a) deve essere autorizzato
dal CIPE.

Nel caso di contratti la cui durata prevista non sia superiore a 2 (due) anni, fermo restando quanto previsto al
comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due
anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso
d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al
2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei
lavori stessi.

Nel caso di contratti la cui durata prevista sia superiore a 2 (due) anni, fermo restando quanto previsto al comma
2, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di
una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento),
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3 o
4, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
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Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3 o0 4.

Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali

. Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti
. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di diritto.

. E” ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata,
sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
R.U.P..
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34 Cauzione provvisoria

1. Aisensidell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una cauzione provvisoria,
con le modalita e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione
appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria (se specificato nel bando di gara) in
conformita alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n.
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita
all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata
dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, & vietata la cauzione prestata
mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia
deve riportare I'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 35 Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, &
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10% (dieci per cento),
la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per
cento); se il ribasso & superiore al 20% (venti per cento), I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Ai soli fini del presente comma, per ribasso si intende il ribasso
virtuale ottenuto parametrando il ribasso offerto all'importo complessivo posto a base di gara, secondo la
formula: RV = RO x [L—(CP + CS)] / L dove: RV ¢ il predetto ribasso virtuale (utilizzato per la determinazione della
misura della cauzione definitiva), RO & il ribasso offerto, L & I'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri
di sicurezza (0S), CP e CS sono rispettivamente il costo del personale e i costi di sicurezza aziendale, come
predeterminati all’articolo 2, comma 1, e non soggetti al ribasso offerto.

2. La garanzia fideiussoria e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita alla scheda
tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, in conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla
scheda tecnica.

3. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.
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. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente
ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; lo svincolo e I’estinzione avvengono di
diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione
innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi
1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso
di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non ¢ integrata in caso di aumento degli stessi importi fino
alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5,
del Codice dei contratti.

. Aisensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36 Riduzione delle garanzie

. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvisoria di
cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI
CEI I1ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione
deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in
raggruppamento.

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non é
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui
all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o, nel caso di lavori di importo non superiore a 150.000
euro, da separata certificazione ai sensi del comma 1.

. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di
cui al comma 1 puo essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo
specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non € tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente |'attestazione SOA in
classifica Il.
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Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento generale,
I’'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e
resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai
commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in
conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle
partite 2) e 3),

partita 2) per demolizioni e sgomberi: euro 200.000,00,
partita 3) per le opere preesistenti: euro 700.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) pari al 5% della somma assicurata per le opere di cui al comma 3 con un
minimo di €. 500.000 e un massimo di €. 5.000.000.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice
dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo
128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo
verticale di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni
appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in
relazione ai lavori da esse assunti.

. Per lavori di importo superiore a 10.556.000 euro, prima dell’emissione del certificato di collaudo prowvvisorio,
I'appaltatore si obbliga a presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma ai sensi dell’articolo 129,
comma 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 126 del Regolamento generale, con decorrenza dalla data emissione
del predetto certificato e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Il premio e stabilito in misura
unica e indivisibile per le coperture di cui alle lettere a) e b). Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due
mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. Tale polizza deve
prevedere:
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a)

b)

c)

la copertura dei danni derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo di euro .................. e una somma assicurata non inferiore al
costo di ricostruzione a nuovo dell’opera, stabilito in euro ........ccccueuuee. , di cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: <10 o P )

partita 2) per demolizioni e sgomberi: EUIO coveeveererceeeeeereeaens

la copertura per la responsabilita civile verso terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore

ad eUro ...eeeeeeeennen. ,

che gli importi di cui alla lettera a), siano rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT o, se piu favorevoli
alla Stazione appaltante, in base alla variazione del prezziario regionale relativi ai costi di costruzione.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa di cui al comma 6 si applica la
disciplina di cui al comma 6, terzo periodo.
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CAPQO 7. DISPOSIZIONI PER L’"ESECUZIONE

Art. 38 Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insin-
dacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo |'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da
parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
gualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) oppure al 10 %
(dieci per cento) nel caso si tratti di lavori di manutenzione, restauro, recupero o ristrutturazione dell'importo
delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non
comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5% (cinque per cento)
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera
al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia introdotti in
sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento
dell’esecuzione dei predetti lavori in economica e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante.
Resta ferma la necessita del preventivo accertamento della disponibilita delle risorse finanziarie necessarie da
parte del RUP, su segnalazione della Direzione Lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni
occasione della loro variazione in aumento.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I’'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati
a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui
all’articolo 45.

. Nei casi, alle condizioni e con le modalita di cui all’articolo 162, commi 4, 5 e 6, del Regolamento generale,
I'appaltatore, durante il corso dei lavori puo proporre alla Direzione dei Lavori eventuali variazioni migliorative ai
sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dalla Direzione dei Lavori, il relativo risparmio
di spesa, ai sensi dell’articolo 162, comma 7, del Regolamento generale, pud essere riconosciuto a favore
dell’appaltatore nella misura non superiore al 50%.

Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali

. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione,
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e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede
alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato I'appaltatore originario.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore
od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 4.

. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non siano previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di
cui all’articolo 163 del Regolamento generale, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, commi 5 e 6.

37/142



CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) idati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44 o nel caso di cantieri rientranti non tra le fattispecie ex
art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008 del piano di sicurezza sostitutivo di cui all’articolo 43;

b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'’eventuale differimento ai
sensi dell’articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma
1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei
contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state
individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 e
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
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individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui
all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del decreto 81 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42 Norme disicurezza generali e sicurezza nel cantiere
. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXII1, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all’articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43 Piano disicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n.
81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo
metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2,
comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

Per i cantieri non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008 & fatto obbligo
all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il
piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del
Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano & messo a disposizione
delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

. L'obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.
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1.

Per i cantieri non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008, se prima della stipulazione
del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei
lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa
ai sensi dell’articolo 37, commi 18 o 19 del Codice dei contratti) si verifica la presenza di pluralita di imprese ai
sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008, la Stazione
appaltante nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale provvede tempestivamente a
redigere:

a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81;
b) il fascicolo informativo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008.

Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico
differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualorailavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per I'inizio dei lavori di cui all’articolo 13,
dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori
ai sensi degli articoli 16 e 17.

Art. 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento — piano
sostitutivo

L'appaltatore puod presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Per i cantieri non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore puo, nel
corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure
per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di
renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di
sicurezza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per |'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.5.  Nei casi di cui al comma 1,
lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico
dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle
varianti.
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Art. 45 Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.
81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi
di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso ¢ redatto.

. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso
trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non & necessario
per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli
obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 43.

Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. Il piano di sicurezza e di coordinamento/sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47 Subappalto

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta
per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni
diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta
dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e I'osservanza dell’articolo 118 del Codice dei
contratti nonché dell’articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a)

b)

c)

d)

i lavori individuati agli articoli 4.1, 4.2 e 4.3 comma 2, lettera a), possono essere subappaltati o subaffidati in
cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo di ciascuna
categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di
frazionamento in piu subcontratti per i lavori della stessa categoria;

i lavori individuati agli articoli 4.1, 4.2 e 4.3, comma 2, lettera b), devono essere obbligatoriamente
subappaltati se I'appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione;

i lavori individuati agli articoli 4.1, 4.2 e 4.3, comma 2, lettera c), possono essere subappaltati per intero;

In presenza di lavorazioni di importo non superiore al 10% del totale e non superiore a 150.000 euro, non indicate
nel bando come scorporabili, i lavori individuati all’articolo 4.1, 4.2 e 4.3, comma 4, possono essere subappaltati
per intero e I'importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria
prevalente.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, alle
seguenti condizioni:

a)

b)

c)

che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo e
vietato e non puo essere autorizzato;

che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, con i relativi
importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’'essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;
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2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo
38 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto e superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata mediante
acquisizione della comunicazione antimafia / (nel casi di sub-importi superiori a €. 5.000.000 anche
all'informazione antimafia) acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

2) se l'importo del contratto di subappalto & pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), I'appaltatore puo produrre alla Stazione appaltante
I"autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89
del decreto legislativo n. 159 del 2011;

3) il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice e
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, neri termini che seguono:

a) l'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni (15 giorni nel caso di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro)
dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni (15
giorni nel caso di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro,) ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

¢) nei cartelli esposti all’'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
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5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
puod subappaltare a sua volta i lavori. Tuttavia e se del caso, ai sensi dell’articolo 170, comma 2, del Regolamento
generale, 'appaltatore o il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie scorporabili OS 4, OS 5,
0S 13, 0S 18-A e 0OS 18-B, possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e
apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali individuati nelle predette
categorie; tali affidamenti non sono considerati subappalti se non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 118,
comma 11 del Codice dei contratti. In tal caso trova comunque applicazione la disciplina di cui al precedente
comma 2, lettere b), c) e d), intendendosi le condizioni richieste al subappaltatore come richieste al
subcontraente.

7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

¢) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante,
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare I'autorizzazione
al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48 Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92
del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo
118, comma 11, del Codice dei contratti € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovungue espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al
R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in
cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato
speciale non é considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché
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tali attivita non costituiscano lavori.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

Art. 49 Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante di norma non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la
sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori
in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di
avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il
subcontraente € una micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere
direttamente al subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori da loro eseguiti. Se del caso, in deroga a
guanto previsto al primo periodo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, secondo periodo, del Codice dei contratti,
limitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo
107, comma 2, del Regolamento generale, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, individuati al precedente
articolo 4, comma 4, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti
I'importo dei lavori eseguiti dagli stessi. In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, I'appaltatore &
obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione
di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai
subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

. Aisensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 27, comma 8, relative al subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c¢) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2,, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a
che I'appaltatore non adempia a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) gli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 4, lettera b);

b) I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento
generale

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di .V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50 Accordo bonario

. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in
misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita
di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che
hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti.

. I R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del
Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione
riservata della Direzione dei Lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente
inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario. Solo
nel caso di appalti d'importo superiore a 10 milioni di euro, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della
Direzione dei Lavori del verificarsi della condizione di cui al comma 1, il R.U.P. provvede a nominare una
commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11 e 12, del Codice dei contratti, e
immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, la relazione riservata della Direzione dei Lavori g, ove
nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le
riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione della
commissione.

. La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione
appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della
Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto
costituisce rigetto della proposta.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, & necessario il parere
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.
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Art. 51 Definizione delle controversie

1. Ove il bando di gara non preveda espressamente il ricorso al Collegio arbitrale ed ove non si proceda all’accordo
bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, & esclusa la competenza arbitrale e la
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e devoluta:

a) al Tribunale delle imprese presso la Corte d’Appello di Torino, qualora I'importo del contratto stipulato sia
superiore alla soglia di rilievo comunitario e I'appaltatore, o una delle imprese in caso di consorzio o
raggruppamento temporaneo, sia una societa di capitali o una societa cooperativa;

b) al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Vercelli qualora non ricorra anche una sola delle condizioni
di cui alla lettera a).

2. La decisione dell’Autorita Giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

3 E’ sempre possibile ricorrere al Collegio arbitrale nelle forme previste dalla vigente normativa nel caso di
accettazione consensuale di entrambe le parti.

Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante puo pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 9 e 28, comma 8, del presente
Capitolato Speciale.

3. In ogni momento la Direzione dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
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. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53 Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo /
di regolare esecuzione, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

. Il DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-
CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» 0, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC e richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di
ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o pilu soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione
appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’lammontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
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Art. 54 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) I'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli
articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché
per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei
contratti;

b) inadempimento alle disposizioni della Direzione dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

d) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

I) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai
piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

m) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

n) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66, comma 5,
del presente Capitolato speciale;

o) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

p) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del
Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla
Direzione dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione
appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Il contratto e altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza,
nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico.
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. Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo
132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si
procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell'importo del contratto.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilita di altra
impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente,
I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55 Ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la Direzione dei Lavori redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il
direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore e tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In
caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Nel termine di giorni trenta dalla data del verbale di ultimazione dei lavori I'impresa ha I'obbligo di fornire alla
Direzione dei lavori tutte le certificazioni e pre-collaudi tecnici degli impianti affinché possa essere avviato il
periodo di collaudo ed avviamento funzionale dell'impianto di cui all’art. 57. In caso di superamento di tale
termine il verbale di ultimazione dei lavori non & efficace e dovra essere redatto in data pari a quella della
consegna delle certificazioni in questione.

Art. 56 Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

3. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione del

periodo di avviamento funzionale e di gestione gratuita di cui agli artt. 55 e 57 ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due
mesi.
Qualora ricorrano gli estremi, il certificato di regolare esecuzione & emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se |'atto
formale di approvazione non sia intervenuto

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
0 ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

Art. 57 Presain consegna dei lavori ultimati — Periodo di collaudo/avviamento funzionale e
di gestione gratuita

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all’articolo
55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla Direzione dei Lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puod reclamare compensi di sorta.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, I'appaltatore puo chiedere che il
verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della Direzione dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di
sua assenza.
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5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione
dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal presente Capitolato speciale.

6. Nel termine di 30 giorni dalla data di redazione del verbale di ultimazione dei lavori e comunque dopo la consegna
di tutte le certificazioni e attestati di collaudo degli impianti e macchinari da parte dell'impresa avra inizio il
periodo di collaudo/avviamento funzionale. Esso avra luogo sulla scorta del programma di prove funzionali
dell'impianto contenuto nel disciplinare di collaudo e gestione funzionale allegato al progetto esecutivo e
consistera nelle verifiche e prove funzionali delle varie parti costituenti I'impianto tali da assicurarne la piena e
sicura esercibilita. L’Appaltatore sara obbligato a mettere a disposizione tutto il personale ed i mezzi necessari per
il rispetto del termine massimo sopra indicato di 15 giorni per I'esaurimento di tutte le prove necessarie.

L'inizio del periodo di collaudo/avviamento funzionale sara formalizzato mediante verbale sottoscritto
dall'impresa, dalla Direzione dei lavori e vistato dal R.U.P. e dovra avvenire entro mesi uno dalla date di
ultimazione dei lavori.

Al termine del periodo di collaudo/avviamento funzionale verra redatto apposito verbale

Ritardi dipendenti dall’Appaltatore durante il periodo di avviamento funzionale condizioneranno, senza che
I’Appaltatore possa pretendere alcunché, la data del successivo collaudo tecnico/amministrativo (art. 56) delle
opere.

In assenza o per palese insufficienza dell’operato dell'impresa, il periodo di collaudo/avviamento funzionale potra
essere svolto dal personale della Stazione Appaltante con addebito degli oneri sostenuti sul conto finale o in
occasione della liquidazione finale da parte del Collaudatore.

7. All’esito positivo, verbalizzato dalla Direzione dei lavori e dal R.U.P. del periodo di collaudo/avviamento

funzionale, avra inizio il periodo di gestione gratuita delle opere.

Il periodo di gestione gratuita avra durata non inferiore a mesi 4 e comunque tale da assicurare la piena
stabilizzazione dei processi depurativi da dimostrare mediante almeno 30 giorni consecutivi di conformita dello
scarico terminale ai requisiti del D.L. 152/2006 e s.m.e i.; le attivita che I'impresa & tenuta a svolgere in tale
periodo sono da intendersi a tutti gli effetti contrattuali e quale prestazione oggetto dell’appalto senza il cui buon
esito il contratto non potra considerarsi definitivamente completato. In tal senso si specifica che solo a seguito
della positiva conclusione del periodo di avviamento funzionale e di gestione gratuita sara redatto lo stato finale
dei lavori oltre il limite del 10% di cui al 6° comma dell’art. 27 e del 1° comma dell’art. 28 e sara dato l'avvio
all’espletamento delle operazioni di collaudo finale di cui al precedente art. 56.

Questa attivita avra lo scopo di dimostrare il buon e corretto funzionamento dell'impianto secondo le previsioni
progettuali e di attivare le masse organiche aerobiche ed anaerobiche fino alla loro stabilizzazione in funzione del
tipo e concentrazione del nutriente affluente. E’ quindi a carico dell'impresa ogni e qualsiasi onere, ad eccezione
dell’energia elettrica che sara a carico della Stazione Appaltante, necessario per la corretta ed efficiente
conduzione dell'impianto realizzato. Sono in tal senso oneri dell'impresa tutti i reagenti per l'ispessimento dei
fanghi, tutti i disinfettanti dell’effluente, lo smaltimento dei fanghi prodotti alle discariche autorizzate, tutta
I'assistenza specialistica e di mano d’opera per la taratura, I'avviamento e la gestione dell'impianto, ogni e
qualsiasi onere per le analisi di laboratorio per il controllo dell’effluente e dei vari stadi della depurazione, tutti gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessari, tutti i materiali di consumo e
quant’altro necessario anche se non espressamente qui esplicitato.

Per tutto il periodo di avviamento funzionale e di gestione gratuita I’Appaltatore sara agli effetti di legge il titolare
dello scarico e, conseguentemente, sara responsabile del rispetto della vigente normativa sui limiti di scarico.
Terminato il periodo di gestione gratuita il Consorzio provvedera a cura e spese dell'impresa a effettuare un
campionamento in contraddittorio dell’affluente e dell’effluente ed a sottoporli ad analisi presso un laboratorio
ufficiale (ivi incluso quello della Sl s.p.a.) per la verifica dell’efficienza del trattamento.
Al fine di dare corso al periodo di avviamento funzionale e di gestione gratuita, I'impresa dovra, durante il corso
dei lavori e per tempo debito attivarsi per:

= predisporre tutte le pratiche ed elaborati necessari affinché il Consorzio possa richiedere il potenziamento

della fornitura elettrica all’lENEL ed all’adeguamento dei contatori;
= attivare i monitoraggi della locale A.S.L. per l'autorizzazione all’esercizio dell'impianto cosi come
ristrutturato;
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In assenza o per palese insufficienza dell’operato dell'impresa, il periodo di collaudo/avviamento funzionale e/o
quello di gestione gratuita potra essere svolto dal personale della Stazione Appaltante con applicazione della
penale prevista dall’art. 18 del presente capitolato sul conto finale o in occasione della liquidazione finale da parte
del Collaudatore oltre alla refusione degli eventuali danni .
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58 Onerie obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

d)

e)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante. Nell’esecuzione dei lavori & totale ed unico onere dell'impresa mantenere il cantiere e
le opere sempre al riparo da ogni possibile invasione idrica indipendentemente dalla sua provenienza (piogge,
ruscellamenti, livelli della falda, canali di scolo o irrigui, ecc.) mediante I’esecuzione di canali, ture, argini, posa
di condotte provvisorie, sollevamenti meccanizzati o quant’altro.

I’'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f)il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, della

g)

h)

continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per
I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;
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j)

k)

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per |'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; |'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera
di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di

n)

o)

p)

a)

s)

t)

u)

v)

direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

I’'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, il deposito della documentazione presso I'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata. Per quanto riguarda i collaudi strutturali, in
quanto attivita di mera responsabilita dell’esecutore, tutti gli oneri professionali valutati secondo le vigenti
tariffe professionali cui sara apportata la riduzione del 20% sia su onorari che spese, sono a carico dell'impresa.
La nomina del collaudatore sara invece a scelta della Stazione appaltante. La prestazione professionale sara
fatturata direttamente all’'impresa dal collaudatore incaricato e, se non saldata entro i termini di giorni 60 dalla
sua presentazione, trattenuta dal credito dell'impresa.

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

I’'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
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x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con 'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

aa) la redazione di tutti i disegni di consistenza finale “as built” sia di tipo architettonico che impiantistico
contenenti tutte le realizzazioni eseguite dall’appaltatore quali planimetrie, sezioni, sistemazioni esterne,
schemi d’impianti, quadri elettrici ecc. Tale elaborazione dovra essere fornita su supporto informatico con
uscita DWG o .DXF. A lavori ultimati I’Appaltatore sara anche tenuto a consegnare all’Amministrazione ed
alla Direzione dei Lavori una completa e dettagliata monografia di tutti gli impianti, costituita da:

- Relazione illustrativa di tutte le principali caratteristiche;

- dati e caratteristiche tecniche degli impianti;

- schede dei materiali costituenti gli impianti;

- disegni, grafici, schemi rappresentanti le varie parti degli impianti;

- schemi dei quadri elettrici;

- libretti di manutenzione degli impianti e delle relative attrezzature;

- piano di manutenzione degli impianti e delle relative varie parti;
ab) la perfetta esecuzione, sotto il controllo della Direzione dei Lavori, di:

- tuttiirilievi di campagna delle opere, degli edifici, impianti, manufatti e opere d'arte, costituenti lo stato
di fatto ed interessati dai lavori

- la trasposizione delle opere tracciate in campagna, comprese le eventuali modifiche, su planimetrie in
scala appropriata aggiornata con i rilievi del punto precedente e con i relativi punti di riferimento e la
ubicazione esatta di riconoscimento dei capisaldi;

- tuttiirilievi altimetrici delle opere e dei piani di tutti i manufatti o fabbricati con riferimento al terreno;

- la trasposizione dei dati altimetrici su profili in scala adeguata ed il conseguente riporto su di essi delle
varie opere eseguite, compresi i punti di riferimento ed i capisaldi.

- Larestituzione dovra essere consegnata su supporto informatizzato tipo .DXF

ac) l'esecuzione di ogni onere di taglio o abbattimento di piante, alberi, arbusti su disposizione della Direzione
dei Lavori presenti all'interno del cantiere e relativo smaltimento delle ramaglie o tronchi. Se richiesto,
I’Appaltatore sara tenuto ad effettuare il trapianto mediante personale ed attrezzature specializzate, in altro
sito all'interno dell’area di pertinenza dell’Istituto di quegli elementi vegetali di maggior pregio. Resta a totale
ed unico carico dell’Appaltatore ogni incombenza presso le competenti Autorita di sorveglianza (Servizio
Forestale, Regione Piemonte — Assessorato ambiente, ecc.) per I'ottenimento della preventiva autorizzazione
al taglio della vegetazione, restando sollevate sia la Direzione dei Lavori che la Stazione Appaltante da
qualsiasi responsabilita penale e civile che derivasse dall’operato dell’'impresa senza tali assensi.

ad) lattivita di collaudo/avviamento funzionale e la gestione gratuita dellimpianto realizzato da eseguirsi
secondo le modalita previste dall’art. 57 del presente capitolato speciale d’appalto.

ae) ogni e qualsiasi onere per I'assistenza a tutti gli scavi in appalto da parte di un archeologo, cosi come ¢ stato
prescritto dalla competente Soprintendenza, che sara nominato dall’Appaltatore previo gradimento della
stazione Appaltante.

af) la realizzazione dei tracciamenti delle opere in progetto e per la verifica dei rilievi dello stato di fatto sia di
campagna che di manufatti o edifici;
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ag) la guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, nonché nei periodi festivi o di sospensione dei lavori,
con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose
dell'’Amministrazione Appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore;

ah) la fornitura di un’accurata documentazione fotografica dei luoghi oggetto dei lavori prima dell’avvio degli
stessi e per la fornitura periodica mensile di fotografie a colori in duplice esemplare formato 18x24 e su
supporto informatico dalle quali risulti sia I'avanzamento delle opere che la loro consistenza finale con
particolare riferimento a quelle categorie di lavori non pil riscontrabili ad appalto ultimato;

ai) la conservazione ed il ripristino completo e totale di tutte le vie di comunicazione, dei passaggi pubblici e
privati;

al) aggiuntivamente a quanto rilevato in sede di progettazione esecutiva e riportato negli elaborati progettuali,
I'impresa & tenuta, preventive all'inizio dei lavori, ad eseguire indagini proprie con opportune
apparecchiature e saggi all'interno della fascia di occupazione mirate all'individuazione in qualsivoglia modo,
di eventuali infrastrutture ed impianti sotterranei da preservare allo scopo di non danneggiarli. L'impresa &,
anche tenuta al preventivo ri-confronto con i gestori delle reti al fine di esperire un sopralluogo che confermi
le indicazioni progettuali circa la presenza o meno di interferenze. In tal senso I’Appaltatore, prima dell’inizio
dei lavori, consegnera alla Direzione dei lavori I'elenco dei gestori contattati con le date fissate per i relativi
sopralluoghi;

am) I'esecuzione dei rilievi, le misurazioni, ecc. necessari per i controlli connessi con la contabilizzazione dei lavori,
compresi gli strumenti ed il personale necessario;

an) ogni e qualsiasi onere per il ricollocamento nella posizione originaria di tutti i termini di confine rimossi
volontariamente o accidentalmente durante I’esecuzione dei lavori. | termini di confine saranno oggetto di
censimento preventivo all’esecuzione dei lavori come indicato al punto 6. dell’art. 13 del presente capitolato
speciale d’appalto. In assenza del loro ricollocamento entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori essi
saranno ricollocati dall’Amministrazione appaltante a spese dell’Appaltatore che sara comunque soggetto
alla penale di cui all’articolo 18.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Qualora I'Appaltatore difetti nell’assolvimento degli obblighi elencati al precedente comma 1. che costituiscono
attivita espressamente facenti parte del contratto di appalto, la rata di saldo sara sospesa in attesa del loro
compimento o liquidata al netto del controvalore delle prestazioni non soddisfatte, sebbene non unitariamente
guotate nell’offerta, costituenti costo o deficit funzionale o danno per I’Amministrazione.

L'appaltatore e obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla Direzione dei Lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

57/142



d) a consegnare alla Direzione dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

. L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come esistenti. E’ onere dell'impresa il loro preventivo riconoscimento e consegna alla direzione lavori su
supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini
esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve
ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa
Direzione Lavori.

. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni
di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della
direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in
modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 59 Conformita agli standard sociali

. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita utilizzando il modello di cui all’Allegato
«I» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere
sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.

. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard, gli
standard, I'appaltatore € tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala conformita
agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo
da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare |'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato 1l al decreto del Ministro dell’ambiente 6
giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
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Art. 60 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere presso I'ufficio destinato alla direzione dei lavori, a cura e
spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere presso I'ufficio destinato alla direzione dei lavori, a cura e
spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

Art. 61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi
di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché
compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti
attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei
limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leg 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante
aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

. L'appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62 Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10
agosto 2012, n. 161.

. B’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
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b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello
stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies
della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63 Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64 Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «B».

Art. 65 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010
(Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.

. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-
quinquies, del Codice dei contratti.

Art. 66 Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I"applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 29, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

60/142



c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando |'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della
spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera m), del
presente Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente Ila stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 67 Spese contrattuali, imposte, tasse
. Aisensi dell’articolo 139 del Regolamento Generale sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e) ai sensi dell’articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, I'aggiudicatario, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di
cui all’articolo 122, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, su un quotidiano a diffusione
nazionale e un quotidiano a diffusione locale (per appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilievo
comunitario di cui all’articolo 66, comma 7, del Codice dei contratti, su due quotidiani a diffusione nazionale e
due quotidiani a diffusione locale).

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
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4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'LLV.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA

Allegato «A» ELENCO ELABORATI
Sigla Titolo Scala

Fascicoli

Relazione tecnica-generale

Relazione geotecnica

Relazione di calcolo strutturale

Relazione idraulica

Relazione di dimensionamento dell'impianto di trattamento

Relazione tecnica-specialistica Impianti Elettrici

Disciplinare di collaudo ed avviamento funzionale

Disciplinare di gestione provvisoria e disciplinare previsionale di gestione speciale

Capitolato Speciale d'Appalto

Disciplinare tecnico Impianti Elettrici

Cronoprogramma dei lavori

Quadro riepilogativo di spesa

Computo metrico estimativo opere civili ed elettromeccaniche

Computo metrico estimativo Impianti Elettrici

Elenco prezzi unitari opere civili ed elettromeccaniche

Elenco prezzi unitari Impianti Elettrici

Analisi dei prezzi opere civili ed elettromeccaniche

Analisi dei prezzi Impianti Elettrici

Piano particellare di occupazione temporanea, servitl ed esproprio- Elenco Ditte

Piano di sicurezza e coordinamento (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.):

- Relazione tecnica

— Prescrizioni operative per il processo costruttivo

Elaborati grafici

Inquadramento Territoriale
IT1 Corografia 1:20000
IT2 Planimetria generale dello stato di fatto su carta tecnica regionale ed aerofoto 1:20000
IT3 Planimetria generale dello stato di fatto con indicazioni delle criticita 1:10000
IT4 Planimetria generale di progetto 1:10000
TS Planimetria generale di progetto con individuazione dei vincoli idrogeologico, 1:10000

paesaggistico ed archeologico

Collettore Fognario
CF1 Planimetria catastale con quadro d'unione delle tavole d'intervento 1:7000
CF2 Planimetria d'intervento "A" - Opere in progetto 1:2000
CF3 Planimetria d'intervento "B" - Opere in progetto 1:2000
CF4 Planimetria d'intervento "C" - Opere in progetto 1:2000
CF5 Profili longitudinali - Tratto L-M e Tratto N-C' 1:1000/100
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CF6 Sezioni tipo di scavo 1:25
Impianti di Sollevamento
IS1 Im|:.)iar1to di soIIerclmento "L" in localita Comuna - Stato di fatto e progetto - Piante, varie
sezioni e prospetti
152 Impiantq di sollevamento "N" in localita Lido - Stato di fatto e progetto - Piante, sezioni e varie
prospetti
IS3 Impianto di sollevamento "L" in localita Comuna - Carpenterie ed armature
IS4 Impianto di sollevamento "N" in localita Lido - Carpenterie ed armature
Impianto di Depurazione
ID1 Planimetria di rilievo dello stato di fatto 1:100
ID2 Planimetria di progetto 1:100
ID3 Planimetria reti interrate 1:100
D41 Vasca di grigliatura, sollevamento, dissabbiatura e disoleatura - Architettonico ed 1:50
elettromeccanico - Piante
ID4.2 Vasca di grigliatura, sollevamento, dissabbiatura e disoleatura - Architettonico ed 1:50
elettromeccanico - Sezioni
ID5 Vasca di accumulo - Architettonico ed elettromeccanico - Pianta e sezioni 1:50
D6 Vasca di denitrificazione ed ossidazione "A" - Architettonico ed elettromeccanico - 1:50
Pianta e sezioni
D7 Vasca di denitrificazione ed ossidazione "B" - Architettonico ed elettromeccanico - 1:50
Pianta e sezioni
DS Vasche di sedimentazione secondaria e pozzetto partitore - Architettonico ed 1:50
elettromeccanico - Pianta e sezioni
ID9 Vasca digestione fanghi - Architettonico ed elettromeccanico - Piante e sezioni 1:50
ID10 Vasca di addensamento e locale disidratazione fanghi - Architettonico ed 1:50
elettromeccanico - Piante e sezioni
D11 Vasca di disinfezione e locale stoccaggio disinfettante - Architettonico ed 1:50
elettromeccanico - Pianta e sezioni
ID12 | Letti di essicazione - Architettonico - Pianta e sezioni 1:50
ID13 | Locale tecnico - Architettonico - Piante e sezione 1:50
ID14 | Profilo idraulico 1:100
ID15.1 |Planimetria delle fasi di cantiere, dalla 1 alla 4 1:200
ID15.2 | Planimetria delle fasi di cantiere, dalla 5 alla 8 1:200
ID15.3 | Planimetria delle fasi di cantiere, 9 e 10 1:200
ID16.1 Vasca di grigliatura, sollevamento, dissabbiatura e disoleatura - Piante - Carpenterie ed 1:50
armature
ID16.2 Vasca di grigliatura, sollevamento, dissabbiatura e disoleatura - Sezioni - Carpenterie ed 1:50
armature
ID17 | Vasca di accumulo - Carpenterie ed armature 1:50
ID18 | Vasca di denitrificazione ed ossidazione "A" - Carpenterie ed armature 1:50
ID19 | Pozzetto partitore - Carpenterie ed armature 1:50
ID20 | Vasca di addensamento e locale disidratazione fanghi - Carpenterie ed armature 1:50
ID21 | Vasca di disinfezione e locale stoccaggio disinfettante - Carpenterie ed armature 1:50
ID22 | Letti di essicazione - Carpenterie ed armature 1:50
ID23 | Carpenterie ed armature - Particolari e prescrizioni costruttive varie
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Impianto Elettrico

IEO1 Impianto di depurazione - Schema a blocchi Impianto elettrico 1:100
IEO2 Impianto di depurazione - Schema elettrico Quadro MT e Trasformazione MT/BT 1:100
IE03 Impianto di depurazione - Schema elettrico Quadro Generale di Bassa Tensione (QGBT) e 1:100
Quadro Generale Depuratore (QGDP)
IE04 Impianto di depurazione - Pianta distributiva dei Locali Tecnici e del Locale Gruppo 1:100
Elettrogeno
IEO5 Impianto di depurazione - Pianta distributiva cavidotti Impianto Elettrico 1:100
IEO6 | Impianto di depurazione - Pianta distributiva cavidotti Impianto di controllo e gestione 1:100
IE07 Impjantg di depurazione - Pianta distributiva Impianto di illuminazione esterna e relativi 1:100
cavidotti
IEO8 Impianto di depurazione - Pianta distributiva impianto di messa a terra 1:100
IEO9 Impianto di depurazione - Pianta distributiva Sollevamento Iniziale 1:100
IE10 | Impianto di depurazione - Pianta distributiva Vasca di accumulo 1:100
IE11 Impianto di depurazione - Pianta distributiva Vasca denitrificazione e ossidazione "A" 1:100
IE12 Impianto di depurazione - Pianta distributiva vasca di denitrificazione e ossidazione "B" 1:100
IE13 Impianto di depurazione - Pianta distributiva Vasca sedimentazione secondaria e 1:100
pozzetto partitore
IE14 | Impianto di depurazione - Pianta distributiva Vasca digestione fanghi 1:100
IE15 Impianto di depurazione - Pianta distributiva Vasca addensamento fanghi 1:100
I[E16 | !mpianto di depurazione - Pianta distributiva locale disidratazione fanghi, vasca 1:100
disinfezione e locale stoccaggio disinfettante
IE17 | Impianto di depurazione - Schema a blocchi dell'impianto di controllo e gestione 1:100
IE18 Impianto di depurazione - Pianta distributiva Stazione di Sollevamento "Lido" 1:100
IE19 Impianto di depurazione - Schema elettrico unifilare Stazione di Sollevamento "Lido" 1:100
IE20 | Impianto di depurazione - Pianta distributiva Stazione di Sollevamento "Comuna" 1:100
IE21 Impianto di depurazione - Schema elettrico unifilare Stazione di Sollevamento "Comuna" 1:100
Piano Particellare
PP1 Piano particellare di occupazione, servitl ed esproprio - Planimetria d'intervento "A" 1:2000
PP2 Piano particellare di occupazione, servitl ed esproprio - Planimetria d'intervento "B" 1:2000
PP3 Piano particellare di occupazione, servitl ed esproprio - Planimetria d'intervento "C" 1:2000
PP4 Piano particellare di occupazione, servitl ed esproprio - Estratti planimetrici impianti 1:2000
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Allegato «B»

CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

Ente appaltante:

ASSESSORATO A

Ufficio competente:
UFFICIO TECNICO

Dipartimento/Settore/Unita operativa

LAVORI DI

Progetto approvato con

del__ n. del

Progetto esecutivo:

DL:

Progetto esecutivo opere in c.a.

DL opereinc.a

Progettista dell'impianto
Progettista dell'impianto
Progettista dell'impianto
Responsabile dei lavori:
Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: I:I Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL P

ROGETTO: euro

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro

ONERIPERLAS
IMPORTO DEL CO
Gara in data

Impresa esecutrice:

ICUREZZA: euro
NTRATTO: euro
, offerta di ribasso del %

con sede

Qualificata per i lavori d

elle categorie: , Classifica

, classifica
, classifica
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro

Interven

to finanziato con fondi propri (oppure)

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori

con fine lavori prevista per il

prorogato il

con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso |'ufficio

telefono: fax:

http: // www . it E-mail: @
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Allegato «C»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

Euro
l.a Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 3.303.700,00
1.b Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 253.460,00
1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) 3.557.160,00
2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.ax 2.a / 100)
3 Importo del contratto (2.b + 1.b)
4.3 Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 %
4.b Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c Garanzia fideiussoria finale (5.a+5.b)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)
6.b di cui: perle opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)
6.c per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.c di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1 400.000,00
10 Importo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 6 10%
11 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 350
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1,0 /oo
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /oo Assente
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PARTE Il - SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE - ART.43,
COMMA 3, LETTERA b) DEL REGOLAMENTO

CAPO |- QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - CAMPIONI E PROVE

| materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio ed essere accettati,
previa campionatura, dalla Direzione dei Lavori. Di norma essi proverranno da localita o fabbriche che I'Impresa
riterra di sua convenienza purché preventivamente notificate e sempreché i materiali corrispondano ai requisiti
prescritti dalle Leggi, dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal presente Disciplinare, dall'Elenco Prezzi e dagli altri atti
contrattuali. Essi dovranno essere, ad insindacabile giudizio delle Direzione dei Lavori, idonei e rispondenti ai requisiti
prescritti.

Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'lmpresa dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle qualita volute. | materiali rifiutati dovranno essere sgombrati
immediatamente a cura e spese dell'Appaltatore.

Malgrado I'accettazione dei materiali, I'lmpresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per
guanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione
Appaltante in sede di collaudo.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualita
superiori a quelle prescritte o con una lavorazione pil accurata, cio non gli dara diritto ad un aumento dei prezzie la
stima sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita ed il magistero stabiliti dal contratto.

Qualora invece venga ammessa dalla Stazione Appaltante qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella loro
consistenza o qualita, ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei lavori, sempre che |'opera sia accettabile senza
pregiudizio, puo applicare un’adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio in
sede di collaudo.

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o
dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in
opera e sulle forniture in genere. In mancanza sia di una idonea organizzazione per I'esecuzione delle prove previste,
sia di una normativa specifica di Capitolato, & riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova
alternative o complementari. Nessun compenso potra I'Appaltatore pretendere ne per i materiali asportati, né per il
ripristino dei manufatti eventualmente manomessi per il prelievo dei campioni. Il prelievo verra eseguito in
contraddittorio e di cio verra steso apposito verbale. In tale sede I'Appaltatore ha la facolta di richiedere, sempre che
cio sia compatibile con il tipo e le modalita esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

| campioni delle forniture consegnati all'Impresa, che debbono essere inviati a prova in tempo successivo a quello del
prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Stazione Appaltante, muniti di sigilli a firma della Direzione
Lavori e dell'Impresa, nei modi pil adatti a garantire |'autenticita.

Le prove potranno essere eseguite presso gli Istituti autorizzati, presso la fabbrica di origine od in cantiere, a
seconda delle disposizioni particolari del presente disciplinare o, in mancanza, della Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni
caso, non pregiudica i diritti che I'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

In ogni caso tutte le spese di prelievo, di esecuzione, di assistenza, simili e connesse saranno ad esclusivo carico
dell'Appaltatore. L'esito della prova fara fede a tutti gli effetti.

Art. 68 Sabbia

La sabbia per le malte e per i calcestruzzi sara delle migliori cave, di natura silicea, ruvida al tatto, stridente allo
sfregamento, scevra da terra od altre materie eterogenee. Prima dell'impiego dovra essere lavata e, a richiesta della
Direzione dei Lavori, vagliato o setacciata, a seconda dei casi, essendo tutti gli oneri relativi gia remunerati dai
prezzi d'elenco.

La sabbia dovra avere grana adeguata agli impieghi cui deve essere destinata: precisamente, salvo le migliori

68/142



prescrizioni di legge in materia di opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, essa dovra passare
attraverso ad un setaccio con maglia del lato di millimetri:

- sette, per calcestruzzi;
- due e mezzo, per malte da muratura in laterizio o pietre da taglio;
- uno, per malte da intonaci.

- inferiore a 0,5 mm. per filler d’iniezioni

Art. 69 Ghiaia, ghiaietto e ghiaiettino

La ghiaia, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni uniformi, esenti da sabbia, terra ed altre materie
eterogenee.

Prima dell'impiego questi materiali dovranno essere accuratamente lavati e, occorrendo, vagliati.

Quanto alle dimensioni si stabiliscono:
a) chela ghiaia passi attraverso griglie con maglie da 5 cm e sia trattenuta da griglie con maglie da 2,5 cm;
b) che per il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 2,5cme 1 cm;

c) che peril ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 cm e di 4 mm.

Art. 70 Leganti idraulici

| leganti idraulici (calce, cementi e agglomerati cementizi) dovranno essere approvvigionati in tempo perche
possano essere prelevati i campioni da assoggettare alle prove dei Laboratori indicati dalla Direzione Lavori.

Le prove di resistenza alla compressione e alla trazione verranno fatte ogni volta sopra 4 provini.

La Direzione dei Lavori potra inoltre eseguire altre prove come: analisi chimica, prove diindeformabilita acaldoe a
freddo, prova di permeabilita, di aderenza, ecc.. L'Impresa € obbligata alla osservanza degli ordini che le venissero
dati in relazione alle risultanze di tali prove, sia per I'uso del materiale in esame, sia per sua sostituzione con altro
migliore. | leganti dovranno corrispondere, nelle caratteristiche di resistenza e nelle modalita di conservazione, alle
vigenti norme in materia di opere in conglomerato cementizio.

Art. 71 Laterizi

71.1 - Generalita
| materiali laterizi, formati da argilla (contenente quantita variabili di sabbia, ossido di ferro e carbonato di calcio)
purgata, macerata, impastata, pressata e sottoposta a giusta cottura in apposite fornaci, dovranno rispondere alle
"Norme per l'accettazione dei materiali laterizi" emanate con R.D. 16.11.1939, n. 2233.

| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensioni (pieni, forati e per coperture) dovranno nella massa essere scevri di
sassolini ed altre impurita; avere forma regolare, facce lisce e spigoli sani; presentare alla frattura (non vetrosa)
grana fine, compatta ed uniforme; essere sonori alla percussione; assorbire acqua per immersione ed asciugarsi
all'aria con sufficiente rapidita; non sfaldarsi o sfiorire sotto l'influenza degli agenti atmosferici (anche in zone
costiere) e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco ed al gelo; avere resistenza adeguata, colore omogeneo e
giusto grado di cottura; non contenere sabbia con sali di soda o potassio, avere forma geometrica precisa ed infine
un contenuto di solfati alcalini tali che il tenore di SO3 sia  0,05%.

Per la terminologia, il sistema di classificazione, i limiti di accettazione ed i metodi di prova si fara riferimento alle
norme UNI 8942/17/27/3A, Saranno comungque ritenuti validi anche i riferimenti di cui al seguente punto 45.2 per
qguanto non diversamente stabilito dalla norma citata.

71.2 - Manufatti
| mattoni pieni e semipieni, mattoni e blocchi forati per murature dovranno corrispondere, per quanto riguarda
categorie, requisiti e prove alla norma UNI 5632-65.

Dovranno inoltre avere facce piane e spigoli regolari, essere esenti da screpolature, fessure e cavita, ed avere
superfici atte all'adesione delle malte.

| mattoni da paramento dovranno presentare in modo particolare regolarita di forma, integrita superficiale e
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sufficiente uniformita di colore per l'intera partita; la categoria non dovra essere inferiore alla 3.

Per i blocchi forati per solai si fara riferimento alla UNI 5631-65 (Tipi e dimensioni) che prevede 3 tipi (A - volterrane,
B - a soletta mista, C - a soletta in cotto) e 12 formati unificati (interasse: i = 33—40-50 cm; altezza: h = 12-16-20-24
cm).

Per i requisiti e le prove si fara riferimento alla UNI 5633-65. | blocchi di tipo B e C dovranno essere conformati in
modo che nei solai in opera sia assicurata con continuita la trasmissione degli sforzi di compressione dall'uno all'altro
elemento. La resistenza a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e dei setti, dovra risultare:

- non inferiore a 200 kgf/cm2 per i blocchi tipo A UNI 5631-65
- non inferiore a 350 kgf/cm2 per i blocchi tipo B e C UNI 5631-65.

Dovranno comunque rispettare le norme di cui al punto 7, Parte 1#, del D.M. 14.02.1992, con le specifiche di cui
all'Allegato 7.

Per quanto riguarda le tavelle e i tavelloni si fara riferimento alle UNI 2105 ed UNI 2106 (Tipi e dimensioni) ed alla
UNI 2107 (Requisiti e prove).

Per le tegole piane e le tegole curve si fara riferimento alle UNI 2619, UNI 2620 (Dimensioni) ed alle UNI 2621
(Requisiti e prove).

Per le pianelle si fara riferimento alla UNI 2622 che prevede due formati unificati (20x20 e 25x12,5) con spessori di
1,2 0 1 cm a seconda che siano trafilate o pressate.

Le pianelle trafilate dovranno potersi separare facilmente, senza rompersi, battendole sulle teste col filo di
martellina. | requisiti di resistenza all'urto, alla flessione, all'usura, alle basse temperature ed i rispettivi metodi di
prova, saranno conformi alle vigenti norme di legge per |'accettazione dei materiali di pavimentazione.

| mattoni eventualmente impiegati saranno ben cotti, di forma regolare a spigoli profilati, sonori alla percussione, di
grana fine ed omogenea; dovranno resistere senza incrinarsi alla pressione di 200 Kg/cmgq.

| mattoni sformati, contorti, vetrificati, contenenti ghiaietti e calcinelli, che avessero sofferto la pioggia anzi cottura,
che si sfaldassero o si rompessero durante il maneggio, o che fossero comunque difettosi, verranno rifiutati.

Art. 72 Materiali ferrosi e materiali vari

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sbrecciature, paglie e da
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Il ferro zincato, il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli e le leghe metalliche da impiegare nelle
costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi e laminati, scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la
forma e ne alteri la resistenza e la durata.

L'armatura del conglomerato sara costituita con acciaio per barre ad aderenza migliorate Fe B 44 K, prive di difetti,
di screpolature, bruciature o di altre soluzioni di continuita.

Dei lavori in ferro sara data particolare attenzione alle saldature e bolliture; i lavori verranno eseguiti secondo i
disegni della Direzione Lavori. | fori saranno eseguiti con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere
perfette. Ogni pezzo ed opera in ferro dovra essere fornita a pié d'opera colorata da minio. Alla Direzione Lavori
dovranno essere presentati preventivamente i modelli e disegni. L'Appaltatore avra altresi I'obbligo di controllare gli
ordinativi e di rilevare sul posto I'esattezza delle misure delle diverse opere in ferro.

L'acciaio per le reti elettrosaldate dovra possedere le caratteristiche riportate nel "Prospetto 4" di cui al punto 2.2.5
Parte | delle Norme Tecniche di cui al D.M. 1 aprile 1983; le reti dovranno avere fili elementari di diametro compreso
fra 4 e 12 mm con distanza assiale tra gli stessi non superioria cm 35.

Gli acciai per strutture metalliche dovranno rispettare le prescrizioni contenute nella Parte Il delle Norme Tecniche di
cui al D.M. 1 aprile 1983. Le superfici dei laminati dovranno essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, cricche
od altri difetti che ne possano pregiudicare ragionevolmente le possibilita di impiego.

Le lamiere di acciaio di spessore maggiore od uguale a 3 mm dovranno essere conformi, per qualita e caratteristiche,
alle norme e prescrizioni delle UNI 7070-72; quelle con spessore minore di 3 mm dovranno essere invece conformi
alle prescrizioni della norma di unificazione UNI 6659.

70/142



Le lamiere zincate, fornite in fogli, rotoli od in profilati vari per lavorazione dopo zincatura, dovranno avere come
base acciaio non legato, piatto, laminato a freddo; qualita e tolleranze saranno conformi alla UNI 5753-75, con la
prescrizione che la base sara costituita da lamiera Fe KP.G.Z. UNI 5753-75; per gli impieghi strutturali la lamiera
dovra essere invece almeno di categoria Fe 34 GZ UNI 5753-75.

Art. 73 Legnami

Per la nomenclatura delle specie legnose, sia di produzione nazionale che d'importazione, si fara riferimento alle
norme UNI 2853-73, 2854 e 3917; per la nomenclatura dimensionale degli assortimenti alla UNI 3517; per la
nomenclatura dei difetti alla UNI 3016; per la misurazione e cubatura degli assortimenti alla UNI 3518.

| legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le
prescrizioni di cui al D.M. 30.10.1912; saranno provvisti fra le piu scelte qualita della categoria prescritta e non
presenteranno difetti incompatibili con I'uso cui sono destinati.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dirette affinché le fibre non riescano tagliate dalla segatura e non si
ritirino nelle connessure. | legnami rotondi dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla
superficie recidendo i nodi a seconda di essa; la differenza fra i diametri delle estremita non dovra oltrepassare i
15/1000 della loro lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri. Nei legnami grossamente squadrati od a
spigolo smussato I'alburno dovra essere in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate e
senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno, né smussi di sorta, neppure minimi.

| legnami per carpenteria definitiva dovranno presentare carico di rottura a compressione normalmente alle fibre
non inferiore a 300 Kgf/cmq carico di rottura a trazione parallelamente alle fibre non inferiore a 700 Kgf/cmq.

Art. 74 Malte

| componenti le malte saranno ad ogni impasto misurati. La miscela tra I'inerte e legante verra fatta all'asciutto; la
acqua sara aggiunta soltanto dopo il raggiungimento di una intima miscelazione.

Qualora la confezione avvenga manualmente, si dovra operare sopra aree pavimentate in legno o mattoni riparate
dal sole e della pioggia.

Per lavori nella stagione rigida, la Direzione dei Lavori potra richiedere di unire alla malta un additivo; per tale
impiego I'lmpresa non potra sollevare eccezioni e non avra diritto ad alcun compenso oltre il prezzo stabilito
dall'elenco per tale prodotto. Il volume degli impasti verra limitato alla quantita necessaria all'immediato impiego e
gli eventuali residui saranno portati a rifiuto.

Art. 75 Calcestruzzi
75.1 Materiali e normativa di riferimento

In generale si e fatto riferimento alle seguenti norme in materia di costruzioni, ferme restando le ulteriori
disposizioni in materia riportate sugli elaborati grafici progettuali e sul capitolato speciale d’appalto:

= Legge 5 novembre 1971 n. 1086
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica.

= (Circolare LL.PP. 31 ottobre 1986 n. 27996
Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative alle norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a.
normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M. 27 luglio 1985.

= D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni".
=  Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 2 febbraio 2009, n. 617

In aggiunta ai riferimenti normativi di cui sopra, si e fatto riferimento alla seguente normativa:

UNI ENV — Eurocodice 7
Progettazione geotecnica — Regole generali

UNI ENV — Eurocodice 8
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Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture.
= UNI ENV - Eurocodice 2
Progettazione delle strutture in calcestruzzo

75.2 Cementi

Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti di
attestato di conformita CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006.

Qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare l'innalzamento della temperatura
all'interno del getto in conseguenza della reazione di idratazione del cemento, sara opportuno utilizzare cementi
comuni a basso calore di idratazione contraddistinti dalla sigla LH contemplati dalla norma UNI EN 197-1:2006.

Se e prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI 11104,
conseguente ad un'aggressione di tipo solfatico o di dilavamento della calce, sara necessario utilizzare cementi
resistenti ai solfati o alle acque dilavanti in accordo con la UNI 9156 o la UNI 9606.

Per getti di calcestruzzo in sbarramenti di ritenuta di grandi dimensioni si dovranno utilizzare cementi di cui
all'art. 1 lett C della legge 595 del 26 maggio 1965 o , al momento del recepimento nell'ordinamento italiano,
cementi a bassissimo calore di idratazione VHL conformi alla norma UNI EN 14216.

Controlli sul cemento
[0  Controllo della documentazione

In cantiere o presso l'impianto di preconfezionamento del calcestruzzo € ammessa esclusivamente la
fornitura di cementi di cui al punto 1.1.

Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestato di conformita CE.

Le forniture effettuate da un intermediario, ad esempio un importatore, dovranno essere accompagnate
dall'Attestato di Conformita CE rilasciato dal produttore di cemento e completato con i riferimenti ai DDT dei lotti
consegnati dallo stesso intermediario.

Il Direttore dei Lavori & tenuto a verificare periodicamente quanto sopra indicato, in particolare la
corrispondenza del cemento consegnato, come rilevabile dalla documentazione anzidetta, con quello previsto nel
Capitolato Speciale di Appalto e nella documentazione o elaborati tecnici specifici.

Nel caso di getti in calcestruzzo per sbarramenti di ritenuta, le disposizioni del presente articolo si applicano
assumendo, in luogo dell'Attestato di Conformita CE, una attestazione di conformita all'art. 1 lett. c della legge 595
del 26 maggio 1965 rilasciata dal produttore di cemento.

[0  Controllo di accettazione

Il Direttore dei Lavori potra richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in cantiere nel caso che
il calcestruzzo sia prodotto da impianto di preconfezionamento installato nel cantiere stesso.

Il prelievo del cemento dovra avvenire al momento della consegna in conformita alla norma UNI EN 196-7.

L'impresa dovra assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco da cui si effettua il prelievo sia in perfetto
stato di conservazione o, alternativamente, che l'autobotte sia ancora munita di sigilli; € obbligatorio che il
campionamento sia effettuato in contraddittorio con un rappresentante del produttore di cemento.

Il controllo di accettazione di norma potra avvenire indicativamente ogni 5.000 tonnellate di cemento
consegnato.

Il campione di cemento prelevato sara suddiviso in almeno tre parti di cui una verra inviata ad un Laboratorio
Ufficiale di cui all'art 59 del D.P.R. n° 380/2001 scelto dalla Direzione Lavori, un'altra & a disposizione dell'impresa e la
terza rimarra custodita, in un contenitore sigillato, per eventuali controprove.

75.3 Aggiunte
Per le aggiunte di tipo | si fara riferimento alla norma UNI EN 12620.

Per le aggiunte di tipo Il si fara riferimento alla UNI 11104 punto 4.2 e alla UNI EN 206-1 punto 5.1.6 e punto
5.2.5.
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La conformita delle aggiunte alle relative norme dovra essere dimostrata in fase di verifica preliminare delle
miscele (controllo di conformita) e, in seguito, ogni qualvolta la D.L. ne faccia richiesta.

95.1 Ceneri volanti

Le ceneri provenienti dalla combustione del carbone, ai fini dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte
di tipo Il, devono essere conformi alla UNI EN 450 e provviste di marcatura CE in ottemperanza alle disposizioni
legislative in materia di norma armonizzata. Le ceneri non conformi alla UNI EN 450, ma conformi alla UNI EN 12620
possono essere utilizzate nel calcestruzzo come aggregato.

Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k per le ceneri conformi alla UNI-EN 450,
definito al punto 5.2.5.2 della UNI-EN 206-1 verra desunto in accordo al prospetto 3 della UNI 11104, qui di seguito
riportato per comodita.

Tab. 1.1 - Valori del coefficiente k per ceneri volanti conformi alla UNI EN 450 (prospetto 3, UNI 11104)

Tipo di cemento Classi di resistenza Valori di k
CEM | 325N, R 0.2
CEM I 425N, R 0.4
525N, R

CEM IIA 325N, R 0.2
425N, R

CEM IlIA 325N, R 0.2
425N, R

CEM IVA 325N, R 0.2
425N, R

CEM VA 325N, R 0.2
425N, R

95.2 Fumo di silice

| fumi di silice provenienti dalle industrie che producono il silicio metallico e le leghe ferro-silicio, ai fini
dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo Il, devono essere conformi alla UNI EN 13263 parte 1e 2 e
provviste di marcatura CE in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di norma armonizzata.

Il fumo di silice puo essere utilizzato allo stato naturale (in polvere cosi come ottenuto all’arco elettrico),
come sospensione liquida (“slurry”) di particelle con contenuto secco del 50% in massa oppure in sacchi di
premiscelato contenenti fumo di silice e additivo superfluidificante. Se impiegato in forma di slurry il quantitativo di
acqua apportato dalla sospensione contenente fumo di silice dovra essere tenuto in conto nel calcolo del rapporto
acqua/cemento equivalente.

In deroga a quanto riportato al punto 5.2.5.2.3 della norma UNI EN 206 la quantita massima di fumo di silice
che puo essere considerata agli effetti del rapporto acqua/cemento equivalente e del contenuto di cemento deve
soddisfare il requisito:

fumo di silice £ 7% rispetto alla massa di cemento.

Se la quantita di fumi di silice che viene utilizzata & maggiore, 'eccesso non deve essere considerato agli
effetti del concetto del valore k.

Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k verra desunto dal prospetto seguente che
deve intendersi generalmente riferito a fumi di silice utilizzati nel confezionamento di calcestruzzi impiegando
esclusivamente con cementi tipo | e CEM II-A di classe 42,5 e 42,5R conformi alla UNI EN 197-1:

- per un rapporto acqua/cemento prescritto <0,45 k=20

- per un rapporto acqua/cemento prescritto >0,45 k = 2,0 eccetto k = 1,0 per le classi di esposizione XC
e XF
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La quantita (cemento + k * quantita fumo di silice) non deve essere minore del dosaggio minimo di cemento
richiesto ai fini della durabilita in funzione della classe (delle classi) di esposizione ambientale in cui la struttura
ricade.

L'impiego di fumo di silice con cementi diversi da quelli sopramenzionati & subordinato all’approvazione
preliminare della D.L.

75.4 Aggregati

Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE
secondo D.P.R. 246/93 e successivi decreti attuativi.

Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi
riferimenti alla destinazione d’uso del calcestruzzo.

La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere pari o
superiore a 2300 kg/m3. A questa prescrizione si potra derogare solo in casi di comprovata impossibilita di
approvvigionamento locale, purché si continuino a rispettare le prescrizioni in termini di resistenza caratteristica a
compressione e di durabilita specificati nel paragrafo 2.8. Per opere caratterizzate da un elevato rapporto
superficie/volume, laddove assume un’importanza predominante la minimizzazione del ritiro igrometrico del
calcestruzzo, occorrera preliminarmente verificare che lI'impiego di aggregati di minore massa volumica non
determini un incremento del ritiro rispetto ad un analogo conglomerato confezionato con aggregati di massa
volumica media maggiore di 2300 Kg/m3. Per i calcestruzzi con classe di resistenza caratteristica a compressione
maggiore di C50/60 preferibilmente dovranno essere utilizzati aggregati di massa volumica maggiore di 2600 kg/m3.

Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520 parte 2 relativamente al
contenuto di sostanze nocive. In particolare:

- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SOz da determinarsi con la procedura prevista dalla UNI-
EN 1744-1 punto 12) dovra risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato indipendentemente se
I'aggregato e grosso oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati ASO,2);

- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovra risultare inferiore allo 0.1%;

- non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare espansioni
su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia
prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2.

95.3 Aggregati di riciclo

In attesa di specifiche normative sugli aggregati di riciclo e consentito I'uso di aggregati grossi provenienti da
riciclo, secondo i limiti di cui alla Tabella che segue, a condizione che il calcestruzzo possegga i requisiti reologici,
meccanici e di durabilita di cui al paragrafo 2.3. Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica
saranno effettuate secondo i prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della norma UNI EN 12620; per le parti rilevanti,
devono essere effettuate ogni 100 ton di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di
produzione.

Tab. 1.2 — Percentuali di impiego di aggregati di riciclo (D.M. 14/01/2008)

Origine del materiale da Rck [MPa] Percentuale di impiego
riciclo
Demolizioni di edifici =10 fino al 100%
(macerie)
Demolizioni di solo cls e c.a. <37 < 30%
<25 fino al 60%
Riutilizzo interno negli <55 fino al 15%
stabilimenti di
prefabbricazione qualificati — [TStassa classe del calcestruzzo fino al 5%
da qualsiasi classe di d'origine
calcestruzzi >C(45/55)
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Al fine di individuare i requisiti chimico-fisici aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli
aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprieta
prestazionali, occorrera fare specifico riferimento alla UNI 8520 parti 1 e 2.

75.5 Acqua di impasto

Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo conformi
alla UNI EN 1008:2003.

L'acqua d’impasto dovra essere dolce, limpida non inquinata da materie organiche, dovra essere
definita la sua provenienza ad avere caratteristiche costanti nel tempo.

Le analisi dovranno essere effettuate:

* ogni sei mesi nel caso di acqua potabile

¢ ogni 30 giorni se I'acqua, non potabile, proviene da pozzo o corso d’acqua

¢ quando richiesto da D.L. per giustificati motivi

75.6 Additivi

Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere conformi, in
relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi prospetti della
norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che non rientrano nelle classificazioni della norma si dovra
verificarne I'idoneita all'impiego in funzione dell’applicazione e delle proprieta richieste per il calcestruzzo. E’ onere
del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di additivo per conseguire le prestazioni
reologiche e meccaniche richieste oltre che per valutare eventuali effetti indesiderati. Per la produzione degli
impasti, si consiglia I'impiego costante di additivi fluidificanti/riduttori di acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua
ad alta efficacia per limitare il contenuto di acqua di impasto, migliorare la stabilita dimensionale del calcestruzzo e la
durabilita dei getti. Nel periodo estivo si consiglia di impiegare specifici additivi capaci di mantenere una prolungata
lavorabilita del calcestruzzo in funzione dei tempi di trasporto e di getto.

Per le riprese di getto si potra far ricorso all’utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese di getto.

Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di maturazione al
di sotto dei 5°C, si fara ricorso, oltre che agli additivi superfluidificanti, all’utilizzo di additivi acceleranti di presa e di
indurimento privi di cloruri.

Per i getti sottoposti all'azione del gelo e del disgelo, si fara ricorso all'impiego di additivi aeranti come
prescritto dalle normative UNI EN 206 e UNI 11104.

Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo per le varie classi di additivo in funzione delle classi di
esposizione.

Tab. 1.3 — Classi di additivo in funzione delle classi di esposizione

Rck min a/c max WR/SF* AE* HE* SRA* IC*
X0 15 0,60
XC1 30 0,60 X
XC2
XF1 40 0,50 X X X
XF2 30 0,50 X X X X X
XF3 30 0,50 X X X X
XF4 35 0,45 X X X X X
XAl 35 0,55 X X X
XC3
XD1
XS1 40 0,50 X X X
XC4
XA2
XD2
XS2 45 0,45 X X X
XS3
XA3
XD3
* WR/SF: fluidificanti/superfluidificanti, AE: Aeranti, HE: Acceleranti (solo in condizioni climatiche invernali), SRA: additivi riduttori di ritiro, IC: inibitori di
corrosione.
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Il loro impiego, come per ogni altro componente, dovra essere preventivamente sperimentato e dichiarato
nel mix design della miscela di conglomerato cementizio, preventivamente progettata.

Per tutti gli additivi sara richiesta una specifica documentazione indicante le caratteristiche chimico-fisiche
nonché la "spettrografia dell'analisi a raggi infrarossi" che attesti la totale corrispondenza del prodotto alle specifiche
dichiarate in fase di adozione dell'additivo medesimo del mix design. Gli additivi da utilizzarsi, eventualmente, per
ottenere il rispetto delle caratteristiche delle miscele in conglomerato cementizio, potranno essere impiegati solo
dopo valutazione degli effetti per il particolare conglomerato cementizio da realizzare e nelle condizioni effettive di
impiego.

Particolare cura dovra essere posta nel controllo del mantenimento nel tempo della lavorabilita del
calcestruzzo fresco.

Additivi fluidificanti e superfluidificanti

Per opere ed in condizioni particolari, ove sia ritenuto necessario dal progettista e dalla D.L., si potra
prevedere la doppia additivazione del conglomerato cementizio che consiste nell'aggiunta in cantiere di una quantita
nota di additivo residuo, caricato all'impianto. Il dosaggio complessivo di additivo al mc non dovra superare la
guantita stabilita nel mix design.

L'additivo superfluidificante di prima e seconda additivazione dovra essere di identica marca e tipo. Nel caso
in cui il mix design preveda l'uso di additivo fluidificante come prima additivazione, associato ad additivo
superfluidificante a pié d'opera, questi dovranno essere di tipo compatibile e preventivamente sperimentati in fase
di progettazione del mix design e di prequalifica della miscela.

Dopo la seconda aggiunta di additivo, sara comunque necessario assicurare la miscelazione per almeno 10
minuti prima dello scarico del calcestruzzo; la D.L. potra richiedere una miscelazione piu prolungata in funzione
dell'efficienza delle attrezzature e delle condizioni di miscelamento.

Additivi aeranti

In caso di conglomerati cementizi per la realizzazione di opere sottoposte a cicli di gelo e disgelo dovranno
essere utilizzati specifici additivi aeranti al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi punti
relativi al contenuto di aria occlusa.

Additivi ritardanti
Additivi ritardanti potranno essere eccezionalmente utilizzati, previa idonea qualifica e preventiva
approvazione da parte della Direzione Lavori, per:
= particolari opere che necessitano di getti continui e prolungati, al fine di garantire la loro corretta
monoliticita;
= gettiin particolari condizioni climatiche;
= singolari opere ubicate in zone lontane e poco accessibili dalle centrali/impianti di betonaggio.

Disarmanti

Come disarmanti e vietato usare lubrificanti di varia natura e oli esausti. Dovranno invece esser e impiegati
prodotti specifici, conformi alla Norma UNI 8866 parti 1 e 2 per i quali sia stato verificato che non macchino o
danneggino la superficie del conglomerato cementizio indurito.

75.7 Caratteristiche del calcestruzzo allo stato fr  esco e indurito
Le classi di resistenza

Si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008. In particolare, relativamente alla
resistenza caratteristica convenzionale a compressione il calcestruzzo verra individuato mediante la simbologia C
(X/Y) dove X & la resistenza caratteristica a compressione misurata su provini cilindrici (fck) con rapporto
altezza/diametro paria 2 ed Y ¢ la resistenza caratteristica a compressione valutata su provini cubici di lato 150 mm
(Rck).
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Classi di resistenza del calcestruzzo

Classe di resistenza Fck Rck Categoria del calcestruzzo
(N/mm?) (N/mm?)

C8/10 8 10 NON

C12/15 12 15 STRUTTURALE

C16/20 16 20

C20/25 20 25

C25/30 25 30

C30/37 30 37 STRUTTURALE

C35/45 35 45 ORDINARIO

C40/50 40 50

C45/55 45 55

C50/60 50 60 ALTE PRESTAZIONI

C55/67 55 67

C60/75 60 75

C70/85 70 85 ALTA  RESISTENZA

C80/95 80 95

C90/105 90 105

C100/115 100 115

Reologia degli impasti e granulometria degli aggregati

Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati appartenenti a non meno di due
classi granulometriche diverse. La percentuale di impiego di ogni singola classe granulometrica verra stabilita dal
produttore con I'obiettivo di conseguire i requisiti di lavorabilita e di resistenza alla segregazione di cui ai paragrafi
2.4 e 2.5 che seguono. La curva granulometrica ottenuta dalla combinazione degli aggregati disponibili, inoltre, sara
quella capace di soddisfare le esigenze di posa in opera richieste dall'impresa (ad esempio, pompabilita), e quelle di
resistenza meccanica a compressione e di durabilita richieste per il conglomerato.

La dimensione massima dell’aggregato dovra essere non maggiore di % della sezione minima dell’elemento
da realizzare, dell’interferro ridotto di 5 mm, dello spessore del copriferro aumentato del 30% (in accordo anche con
guanto stabilito dagli Eurocodici).

Gli aggregati dovranno essere mescolati tra loro in definite percentuali cosi da formare miscele rispondenti ai
criteri di curve granulometriche teoriche o sperimentali di riferimento e tali che I'impasto fresco e indurito abbia i
prescritti requisiti di resistenza, consistenza, omogeneita, aria inglobata, permeabilita, ritiro e acqua essudata |l
contenuto minimo di cemento e il rapporto massimo acqua/cemento vanno definiti sulla base delle condizioni
ambientali di esposizione e delle prestazioni richieste.

Le singole pezzature o frazioni granulometriche sono definite:

- per le sabbie solamente da un diametro massimo (D).

- per gli aggregati grossi da un diametro massimo (D) e da un diametro minimo (d);

| limiti del passante ai setacci dei diversi tipi di aggregato sono riportati nella tabella seguente:

Aggregati: limiti di accettazione delle frazioni

Aggregato Passante Passante Passante Passante
%su 1,4D %su D %su d %su d/2
Sabbia (=4 mm) =08 =85 - -
Grosso (>4 mm) =98 =85 0-15 0-15

Si dovra adottare una curva granulometrica che, in relazione al dosaggio di cemento, garantisca la massima
compattezza e la migliore lavorabilita del calcestruzzo. Le singole frazioni necessarie a comporre la curva
granulometrica non dovranno sovrapporsi per piu del 15% e il diametro inferiore (d) della frazione (i+1)-esima dovra
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risultare minore o uguale al diametro superiore (D) della frazione i-esima.

Il diametro massimo dell'aggregato dovra essere scelto in funzione dei valori di copriferro e interferro, delle
dimensioni minime dei getti, delle modalita di getto e del tipo di mezzi d'opera; in ogni caso dovra rispettare
quanto previsto nel punto 5.4. della Norma UNI 9858.

Il Direttore dei Lavori potra eventualmente approvare l'adozione di una granulometria discontinua,
verificando preventivamente che I'impasto risponda alla prova di omogeneita. Ogni 10.000 m® di calcestruzzo
prodotto dovra essere verificata la curva granulometrica, della miscela degli inerti, dai campioni prelevati
secondo UNI 8520/3 e analizzati secondo UNI 8520/5.

Rapporto acqua/cemento

Il quantitativo di acqua efficace da prendere in considerazione nel calcolo del rapporto a/c equivalente &
qguello realmente a disposizione dell’'impasto, dato dalla somma di:

(aaggr) => quantitativo di acqua ceduto o sottratto dall’aggregato se caratterizzato rispettivamente da un
tenore di umidita maggiore o minore dell’assorbimento (tenore di umidita che individua la condizione di saturo a
superficie asciutta);

(aadd) => aliquota di acqua introdotta tramite gli additivi liquidi (se utilizzati in misura superiore a 3 1/m3) o
le aggiunte minerali in forma di slurry;

(am) => aliquota di acqua introdotta nel mescolatore/betoniera;
ottenendo la formula:
aeff = am + aagg + aadd

Il rapporto acqua/cemento sara quindi da considerarsi come un rapporto acqua/cemento equivalente
individuato dall’espressione piu generale:

SR
Cleg (CHK,*ev+K *fs)

nella quale vengono considerate le eventuali aggiunte di ceneri volanti o fumi di silice all'impasto nell'impianto di
betonaggio.

| termini utilizzati sono:
¢ => dosaggio per m3 di impasto di cemento;
cv => dosaggio per m3 di impasto di cenere volante;
fs => dosaggio per m3 di impasto di fumo di silice;
Kcv ; Kfs => coefficienti di equivalenza rispettivamente della cenere volante e del fumo di silice desunti dalla
norma UNI-EN 206-1 ed UNI 11104 (vedi paragrafi 2.2.1 e 2.2.2).
Lavorabilita

Il produttore del calcestruzzo dovra adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di composizione
dell'impasto per garantire che il calcestruzzo possegga al momento della consegna del calcestruzzo in cantiere la
lavorabilita prescritta e riportata per ogni specifico conglomerato nella tab. 2.1.

Salvo diverse specifiche e/o accordi con il produttore del conglomerato la lavorabilita al momento del getto
verra controllata all’atto del prelievo dei campioni per i controlli d’accettazione della resistenza caratteristica
convenzionale a compressione secondo le indicazioni riportate sulle Norme Tecniche sulle Costruzioni. La misura
della lavorabilita verra condotta in accordo alla UNI-EN 206-1 dopo aver proceduto a scaricare dalla betoniera
almeno 0.3 mc di calcestruzzo. In accordo con le specifiche di capitolato la misura della lavorabilita potra essere
effettuata mediante differenti metodologie. In particolare la lavorabilita del calcestruzzo puo essere definita
mediante:

¢ |l valore dell’abbassamento al cono di Abrams (UNI-EN 12350-2) che definisce la classe di consistenza o
uno slump di riferimento oggetto di specifica;
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¢ la misura del diametro di spandimento alla tavola a scosse (UNI-EN 12350-5).

Salvo strutture da realizzarsi con particolari procedimenti di posa in opera (pavimentazioni a casseri
scorrevoli, manufatti estrusi, etc.) o caratterizzate da geometrie particolari (ad esempio, travi di tetti a falde molto
inclinate) non potranno essere utilizzati calcestruzzi con classe di consistenza inferiore ad S4/F4.

Sara cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le diverse miscele
tenendo conto che sono assolutamente proibite le aggiunte di acqua in betoniera al momento del getto dopo l'inizio
dello scarico del calcestruzzo dall’autobetoniera. La classe di consistenza prescritta verra garantita per un intervallo
di tempo di 20-30 minuti dall’arrivo della betoniera in cantiere. Trascorso questo tempo sara I'impresa esecutrice
responsabile della eventuale minore lavorabilita rispetto a quella prescritta. Il calcestruzzo con la lavorabilita
inferiore a quella prescritta potra essere a discrezione della D.L. :

- respinto (I'onere della fornitura in tal caso spetta all'impresa esecutrice);

- accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficolta di esecuzione del getto, per poter conseguire un
completo riempimento dei casseri ed una completa compattazione.

Il tempo massimo consentito dalla produzione dell'impasto in impianto al momento del getto non dovra
superare i 90 minuti e sara onere del produttore riportare nel documento di trasporto I'orario effettivo di fine carico
della betoniera in impianto. Si potra operare in deroga a questa prescrizione in casi eccezionali quando i tempi di
trasporto del calcestruzzo dalla Centrale di betonaggio al cantiere dovessero risultare superiori ai 75 minuti. In
questa evenienza si potra utilizzare il conglomerato fino a 120 minuti dalla miscelazione dello stesso in impianto
purché lo stesso possegga i requisiti di lavorabilita prescritti. Inoltre, in questa evenienza dovra essere accertato
preliminarmente dal produttore e valutato dalla D.L. che le resistenze iniziali del conglomerato cementizio non siano
penalizzate a causa di dosaggi elevati di additivi ritardanti impiegati per la riduzione della perdita di lavorabilita.

Acqua di bleeding

Il calcestruzzo non dovra presentarsi segregato e la quantita di acqua essudata, misurata secondo la Norma
UNI 7122 ogni 1000 m® di calcestruzzo confezionato, dovra essere minore o uguale allo 0.1% in volume.

Contenuto d’aria

Contestualmente alla misura della lavorabilita del conglomerato (con frequenza diversa da stabilirsi con il
fornitore del conglomerato) dovra essere determinato il contenuto di aria nel calcestruzzo in accordo alla procedura
descritta alla norma UNI EN 12350-7 basata sull'impiego del porosimetro. Il contenuto di aria in ogni miscela
prodotta dovra essere conforme a quanto indicato nella tabella 3.1 (in funzione del diametro massimo dell’aggregato
e dell’eventuale esposizione alla classe XF: strutture soggette a cicli di gelo/disgelo in presenza o meno di sali
disgelanti).

75.8 Prescrizioni per la durabilita dei calcestruzz i
Classi di esposizione ambientale

Ogni calcestruzzo dovra soddisfare i seguenti requisiti di durabilita in accordo con quanto richiesto dalle
norme UNI 11104 e UNI EN 206 -1 e dalle Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale in base alla classe (alle classi) di
esposizione ambientale della struttura cui il calcestruzzo & destinato:

*  rapporto (a/c)max;

e classe di resistenza caratteristica a compressione minima;

e classe di consistenza;

e aria inglobata o aggiunta (solo per le classi di esposizione XF2, XF3, XF4);
e contenuto minimo di cemento;

e tipo di cemento (se necessario);

e classe di contenuto di cloruri calcestruzzo;

¢ Duax dell’aggregato;

e copriferro minimo.
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Sara compilata una tabella sull’esempio di quella sottostante, contenente i vari tipi di conglomerato
impiegati, le loro caratteristiche prestazionali e la loro destinazione.

A seconda di tali azioni, sono individuate, nella norma UNI EN 206, le classi e sottoclassi di esposizione
ambientale elencate nella tabella seguente.

Classe Ambiente di esposizione Esempi di condizioni ambientali

1 — Nessun rischio di corrosione delle armature o di attacco al calcestruzzo

2 — Corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo

XC1 Secco Interni di edifici con umidita relativa bassa

XC2 Bagnato, raramente secco Parti di strutture di contenimento liquidi; Fondazioni

XC3 Umidita moderata Interni di edifici con umidita da moderata ad alta
Calcestruzzo all’esterno riparato dalla pioggia

XC4 Ciclicamente secco e bagnato Superfici a contatto diretto con acqua non comprese nella
classe XC2

3 — Corrosione indotta dai cloruri

XD1 Umidita moderata Superfici esposte a spruzzi diretti d’acqua contenente cloruri

XD2 Bagnato, raramente secco Piscine — Calcestruzzo esposto ad acque industriali contenenti
cloruri

XD3 Parti di ponti - Pavimentazioni Solette di parcheggi per auto

Ciclicamente secco e bagnato

4 — Attacco da cicli di gelo/disgelo
XF1 Grado moderato di Superfici verticali esposte alla pioggia e al gelo
saturazione, in assenza di
agenti disgelanti

XF2 Grado moderato di Superfici verticali di opere stradali esposte al gelo e ad agenti
saturazione, in presenza di disgelanti nebulizzati nell’aria
agenti disgelanti

XF3 Grado elevato di saturazione, Superfici orizzontali esposti alla pioggia e al gelo
in assenza diagenti disgelanti

XF4 Grado elevato di saturazione, Impalcati stradali e ponti esposti ad agenti disgelanti

in presenza diagenti disgelanti Superfici verticali e orizzontali esposte al gelo e a spruzzi
d’acqua contenenti agenti disgelanti

Poiché la classificazione della tabella precedente, ricavata dalle Linee Guida differisce da quella della Norma
UNI 9858, si fornisce la correlazione tra le classi di esposizione ambientale dei due documenti.

Per i casi nei quali si & indicata la possibilita di utilizzare qualunque cemento, la scelta dovra essere fatta sulla
base di considerazioni relative all’aggressivita dell’ambiente.

Le miscele per calcestruzzi strutturali dovranno avere, a meno di casi particolari per i quali sara sempre
necessaria una esplicita autorizzazione da parte della D.L., un contenuto di cemento compreso tra 250 e 400 kg/m?>.

Particolare cautela si dovra prestare al dosaggio di cemento nel caso di getti massivi come meglio
specificato nel seguito. La lavorabilita si riferisce ai soli calcestruzzi preconfezionati o prodotti in cantiere; per i
calcestruzzi impiegati nella prefabbricazione, ferme le altre caratteristiche, si potra derogare da tale
prescrizione con opportune motivazioni, da approvare da parte del Direttore dei Lavori in sede di qualifica
dell'impianto di prefabbricazione e delle miscele proposte Nel caso venga prescritto 'uso di un inibitore di
corrosione, occorre valutare gli effetti che lo stesso puo avere sul comportamento della miscela allo stato fresco e
indurito.
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Copriferro
Il valore del copriferro da adottare & definito dal progettista ed & riportato sulle tavole di progetto.

In ogni caso, pero, deve essere verificato che i valori prescritti rispettino i minimi indicati qui di seguito, e
siano adeguati alla classe di aggressivita dell’'ambiente secondo quanto riportato nella tabella seguente:

Tab. 7 - Valori di copriferro minimi in funzione lie classi di esposizione

Aggressivita Copriferro minimo (mm)
CAO CAP

Moderata 25 30

Normale 30 35

Alta 40 40

Molto alta 40 40

Nei casi in cui queste prescrizioni non siano rispettate si deve procedere ad informare la D.L. che sentira in
proposito i progettisti.

Copriferro maggiori di quelli indicati nelle tabelle potranno essere previsti in condizioni particolari (es.
necessita di assicurare una determinata resistenza al fuoco).

In questi casi, per valori maggiori di 45 mm, dovra essere prevista l'installazione, a meno di 4 cm dalla
superficie del getto, di una armatura aggiuntiva non strutturale costituita da una rete elettrosaldata 4-5 mm con
maglia quadrata di passo 10 — 15 cm.

Calcestruzzi resistenti ai cicli gelo - disgelo

E’ richiesto I'utilizzo di aggregati non gelivi (norma UNI 8520 parte 20). Per migliorare la resistenza ai cicli
gelo - disgelo I'impiego di additivi aeranti potra essere autorizzato solamente se gli additivi sono conformi alla
Norma UNI 7103;

Occorre evitare che la disomogenea distribuzione delle microbolle d’aria nell'impasto determini nella
struttura volumi di calcestruzzo aventi caratteristiche estremamente variabili con conseguenti negative ripercussioni
sulla resistenza e sulla durabilita dell’opera.

Qualora prescritto dal Progettista i calcestruzzi esposti a cicli gelo-disgelo dovranno essere sottoposti alla
prova di determinazione della resistenza a degradazione per cicli di gelo e disgelo secondo UNI 7087: la riduzione del
modulo elastico non dovra risultare superiore al 15% del valore iniziale del campione di riferimento.

Attacco chimico da parte dei solfati
Il grado di attacco deve essere valutato in funzione del contenuto di ioni solfato SO4= nel terreno.

Conseguentemente devono essere utilizzati cementi a moderata, alta o altissima resistenza ai solfati secondo
quanto riportato nelle norme UNI 11104 e UNI EN 206-1.

Reazioni alcali- aggregati

Per alcali si devono intendere gli ioni sodio (Na) e potassio (K+) presenti in tutti i costituenti delle miscele di
calcestruzzo: cementi, aggiunte minerali, aggregati, acqua, additivi. Di questi sono efficaci, ai fini della reazione con
gli aggregati reattivi, solo quelli che passano in soluzione nella fase acquosa che permea la pasta di cemento e il cui
tenore non sempre coincide con quello degli alcali totali. Il tenore di alcali in ciascun componente va espresso in
percentuale della massa come ossido di sodio equivalente calcolato secondo I'espressione:

(Naz 02 )%:Naz O%+O,658 KZ 0%
a Ossido di sodio equivalente efficace nel legante

— L'ossido di sodio equivalente presente nel cemento Portland e nei cementi Portland al calcare o alla
microsilice (CEM | e CEM Il A-L, B- L e A-D) verra considerato efficace al 100%;

— Per gli altri cementi, contenenti materiali pozzolanici o loppe di altoforno i cui alcali risultano solo
parzialmente solubili, il produttore dovra fornire il tenore di ossido di sodio equivalente efficace ottenuto
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dalla somma di quello totale del clinker e quello efficace delle aggiunte, quest'ultimo determinato con
il criterio di cui al successivo punto b. Si definiscono cementi a basso contenuto di alcali quelli con tenore di
ossido di sodio equivalente efficace inferiore allo 0.6% (come NaO).

Ove sia prevedibile che gli aggregati possano reagire con gli alcali contenuti negli altri costituenti il
calcestruzzo, si dovranno adottare misure atte a prevenire o limitare tale reazione nei calcestruzzi, qualora le
conseguenze del danno non siano accettabili e/o la struttura possa trovarsi esposta in ambienti tali da consentire
frequentemente la saturazione del conglomerato.

Dilavamento

Il grado di attacco deve essere valutato in funzione del contenuto di CO2 aggressiva nelle acque
secondo quanto riportato nelle norme UNI 11104 e UNI EN 206-1. Conseguentemente devono essere utilizzati
cementi a moderata, alta o altissima resistenza al dilavamento secondo quanto riportato nelle norme UNI
11104 e UNI EN 206-1.

Tipi di conglomerato cementizio

Sara, in definitiva, compilata una tabella sul’esempio di quella sottostante, contenente i vari tipi di
conglomerato impiegati, le loro caratteristiche prestazionali e la loro destinazione.

Fac-simile di tabella da utilizzare per la classificazione dei diversi tipi di calcestruzzo.

(UNI 11104- (UNI 11104-prosp. 4)
prosp.1)
Tipo Campi Classi Classe Rapporto Contenuto Contenuto Duax Classe di Tipo di Copriferro
di esposizione resistenza a/c max minimo di di aria mm consistenza cemento nominale
impiego Ambientale C (XIY) cemento (solo per al getto - solo se
kg/m® classi necessario
XF2, XF3
e XF4)

Le miscele, se prodotte con un processo industrializzato, di cui meglio si specifica nel paragrafo successivo,
non necessitano di alcuna qualifica preliminare che si richiede invece per conglomerati prodotti senza processo
industrializzato.

75.9 Qualifica conglomerato cementizio
In accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni per la produzione del calcestruzzo si possono configurare
due differenti possibilita:

1) calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato.
2) calcestruzzo prodotto con processo industrializzato;

Il caso 1) si verifica nella produzione limitata di calcestruzzo direttamente effettuata in cantiere mediante
processi di produzione temporanei e non industrializzati. In tal caso la produzione deve essere effettuata sotto la
diretta vigilanza del Direttore dei Lavori. Il D.M. 14/01/2008 prevede, in questo caso, la qualificazione iniziale delle
miscele per mezzo della “Valutazione preliminare della Resistenza” (par. 11.2.3 delle Norme Tecniche per le
Costruzioni) effettuata sotto la responsabilita dell’appaltatore o committente, prima dell’inizio della costruzione
dell’opera, attraverso idonee prove preliminari atte ad accertare la resistenza caratteristica per ciascuna miscela
omogenea di conglomerato che verra utilizzata per la costruzione dell’opera. La qualificazione iniziale di tutte le
miscele utilizzate deve effettuarsi per mezzo di prove certificate da parte dei laboratori di cui all’art.59 del D.P.R.
n.380/2001 (Laboratori Ufficiali).

Nella relazione di prequalifica, nel caso di calcestruzzo prodotti senza processo industrializzato I'appaltatore
dovra fare esplicito riferimento a:

- materiali che si intendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualita;

- documenti sulla marcatura CE dei materiali costituenti;
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- massa volumica reale s.s.a. e assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati secondo la Norma UNI 8520
parti 13a e 163;

- studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo;

- tipo, classe e dosaggio del cemento;

- rapporto acqua-cemento;

- massa volumica del calcestruzzo fresco e calcolo della resa;

- classe di esposizione ambientale a cui e destinata la miscela;

- tipo e dosaggio degli eventuali additivi;

- proporzionamento analitico della miscela e resa volumetrica;

- classe di consistenza del calcestruzzo;

- risultati delle prove di resistenza a compressione;

- curve di resistenza nel tempo (almeno per il periodo 2-28 giorni);
- caratteristiche dell'impianto di confezionamento e stato delle tarature;
- sistemi di trasporto, di posa in opera e maturazione dei getti.

Il caso 2) é trattato dal D.M. 14/01/2008 al punto 11.2.8 che definisce come calcestruzzo prodotto con
processo industrializzato quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzata organizzate sia in
cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.

Di conseguenza in questa fattispecie rientrano, a loro volta, tre tipologie di produzione del calcestruzzo:
e calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati fissi;

e calcestruzzo prodotto negli stabilimenti di prefabbricazione;

e calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati installati nei cantieri (temporanei).

In questi casi gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature
adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e
correggere la qualita del prodotto.

Al fine di contribuire a garantire quest’ultimo punto, gli impianti devono essere dotati di un sistema di
controllo permanente della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle Norme
Tecniche per le Costruzioni e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera.

Tale sistema di controllo non deve confondersi con I'ordinario sistema di gestione della qualita aziendale, al
quale puo affiancarsi.

Il sistema di controllo della produzione in fabbrica dovra essere certificato da un organismo terzo
indipendente di adeguata competenza e organizzazione, che opera in coerenza con la UNI EN 45012. A riferimento
per tale certificazione devono essere prese le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici allo scopo di ottenere un calcestruzzo di adeguate caratteristiche
fisiche, chimiche e meccaniche.

Il sistema di controllo di produzione in fabbrica dovra comprendere le prove di autocontrollo, effettuate a
cura del produttore secondo quanto previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato. L'organismo di
certificazione dovra, nell’ambito dell’ispezione delle singole unita produttive dovra verificare anche i laboratori
utilizzati per le prove di autocontrollo interno. In virtu di tale verifica e sorveglianza del controllo di produzione le
prove di autocontrollo della produzione sono sostitutive di quelle effettuate dai laboratori ufficiali.

Il programma delle prove di autocontrollo deve essere sviluppato in maniera tale da assicurare il rispetto dei
disposti normativi per le numerose miscele prodotte, ma essere nel contempo contenuto in maniera tale da
agevolarne l'applicazione, in virtu dell’elevato numero delle miscele prodotte in generale in un impianto di
calcestruzzo preconfezionato.
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E compito della Direzione Lavori accertarsi che i documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere
indichino gli estremi della certificazione del sistema di controllo della produzione.

Ove opportuno il Direttore dei Lavori potra richiedere la relazione preliminare di qualifica ed i relativi allegati
(es. certificazione della marcatura CE degli aggregati, del cemento,etc.).

Art. 76 Acciaio
L'acciaio da cemento armato ordinario comprende:
- barre d’acciaio tipo B450C (6 mm < @ < 40 mm), rotoli tipo B450C (6 mm < @ <16 mm);
- prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri £ 16mm per il tipo B450C;
- reti elettrosaldate (6 mm < @ < 12 mm) tipo B450C;
- tralicci elettrosaldati (6 mm < @ < 12 mm) tipo B450C;

Ognuno di questi prodotti deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M.14/01/2008, che specifica le caratteristiche tecniche che devono essere verificate, i metodi di
prova, le condizioni di prova e il sistema per I'attestazione di conformita per gli acciai destinati alle costruzioni in
cemento armato che ricadono sotto la Direttiva Prodotti CPD (89/106/CE).

L’acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette norme, il
marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di

produzione.
Requisiti
[l Saldabilita e composizione chimica

La composizione chimica deve essere in accordo con quanto specificato nella tabella seguente:

Tab. 1.4 — Valori max di composizione chimica secondo D.M. 14/01/2008

Tipo di CARBDONIOa ZOLFO FOSFORO AZOTO" RAME EQ(:Lﬁ\F;,ESé\II:IQFEa
Analisi * % % % % %
Analisi su 0,22 0,050 0,050 0,012 0,80 0,50
colata
Analisi su 0,24 0,055 0,055 0,014 0,85 0,52
prodotto
a = e permesso superare il valore massimo di carbonio per massa nel caso in cui il valore equivalente del
carbonio venga diminuito dello 0,02% per massa.
b = Sono permessi valori superiori di azoto se sono presenti quantita sufficienti di elementi che fissano I'azoto.

[0 Proprieta meccaniche

Le proprieta meccaniche devono essere in accordo con quanto specificato nelle Norme Tecniche per le
Costruzioni (D.M. 14/01/2008).

Tab. 1.5 — Proprieta meccaniche secondo il D.M. 14/01/2008

Proprieta Valore caratteristico
fy (N/mn?) > 4500
ft (N/mn?) >540a
> 1,15pB
futy <1,35PB
Agt (%) >75pB
fy/fy,nom <1253
a valore caratteristico con p = 0,95
[ valore caratteristico con p = 0,90
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In aggiunta a quanto sopra riportato si possono richiedere le seguenti caratteristiche aggiuntive Tipo SISMIC.

Tab. 1.6 — Proprieta aggiuntive

Proprieta Requisito
Resistenza a fatica assiale* 2 milioni di cicli
Resistenza a carico ciclico** 3 cicli/sec (deformazione 1,5+4 %)
Idoneita al raddrizzamento dopo piega Mantenimento delle proprieta meccaniche
Controllo radiometrico superato, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 D. Lgs. 241/2000
* = in campo elastico
** = in campo plastico

0  Prova di piega e raddrizzamento

In accordo con quanto specificato nel D.M. 14/01/2008, & richiesto il rispetto dei limiti seguenti.

Tab.1.7 — Diametri del mandrino ammessi per la prova di piega e raddrizzamento

Diametro nominale (d) mm Diametro massimo del mandrino
g<12 4d
12<<16 5d
16 <@<25 8d
25<@ <40 10d

[l Resistenza a fatica in campo elastico

Le proprieta di resistenza a fatica garantiscono l'integrita dell’acciaio sottoposto a sollecitazioni ripetute nel
tempo.

La proprieta di resistenza a fatica deve essere determinata secondo UNI EN 15630.

Il valore della tensione omax sara 270 N/mm2 (0,6 fy,nom). L’intervallo delle tensioni, 20 deve essere pari a
150 N/mm2 per le barre diritte o ottenute da rotolo e 100 N/mm?2 per le reti elettrosaldate. Il campione deve
sopportare un numero di cicli pari a 2 x 106.

[l Resistenza a carico ciclico in campo plastico

Le proprieta di resistenza a carico ciclico garantiscono l'integrita dell’acciaio sottoposto a sollecitazioni
particolarmente gravose o eventi straordinari (es. urti, sisma etc..).

La proprieta di resistenza al carico ciclico deve essere determinata sottoponendo il campione a tre cicli
completi di isteresi simmetrica con una frequenza da 1 a 3 Hz e con lunghezza libera entro gli afferraggi e con
deformazione massima di trazione e compressione seguente:

Tab. 1.8 — Prova carico ciclico in relazione al diametro

Diametro nominale (mm) Lunghezza libera Deformazione (%)
d=<16 5d 4
16 < 25 10d +25
25=<d 15d +15

La prova e superata se non avviene la rottura totale o parziale del campione causata da fessurazioni sulla
sezione trasversale visibili ad occhio nudo.

[l Diametri e sezioni equivalenti

Il valore del diametro nominale deve essere concordato all’atto dell’ordine. Le tolleranze devono essere in
accordo con il D.M. 14/01/2008.
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Tab. 1.9 — Diametri nominali e tolleranze

Diametro nominale (mm) Da6 a<8 Da> 8 a<50

I+
(o]

Tolleranza in % sulla sezione + 45

0 Aderenza e geometria superficiale

| prodotti devono avere una superficie nervata in accordo con il D.M. 14/01/2008. L'indice di aderenza Ir
deve essere misurato in accordo a quanto riportato nel paragrafo 11.2.2.10.4 del D.M. 14/01/2008. | prodotti devono
aver superato le prove di Beam Test effettuate presso un Laboratorio Ufficiale (Legge 1086).

Tab. 1.10 — Valori dell'indice Ir in funzione del diametro

Diametro nominale (mm) Ir
550<6 = 0.048
6< @ <8 = 0.055
8<@<12 = 0.060
@>12 = 0.065

Art. 77 Tubazioni

Per accertare la buona qualita del materiale impiegato nella fabbricazione di tubi di qualunque genere, I'esattezza
della lavorazione, il perfetto perfezionamento degli apparecchi di manovra, il funzionamento delle tubazioni e la loro
corrispondenza all'uso cui devono servire, I'Amministrazione Appaltante avra ampia facolta di far sorvegliare la
lavorazione in officina a mezzo di propri incaricati e di sottoporre i materiali e le tubazioni a tutte le prove e verifiche
di collaudo che saranno ritenute necessarie.

Allo scopo I'Impresa indichera, subito dopo la consegna dei lavori, la ditta fornitrice la quale dovra, durante la
lavorazione, dare libero accesso nella propria fabbrica agli incaricati dell’Amministrazione Appaltante e prestarsi in
ogni tempo affinché essi possano verificare se sono esattamente osservate le prescrizioni di fornitura.

| tubi, i pezzi speciali e le apparecchiature verranno presentati alla verifica in fabbrica completamente ultimati.

L'Impresa dovra procurare a sua cura e spese i mezzi e la mano d'opera necessaria per eseguire le prove e verifiche di
collaudo, la qualita del materiale impiegato sara controllata ogni qualvolta I'Amministrazione Appaltante lo riterra
necessario, mediante prove meccaniche, tecnologiche e pratiche prescritte per ogni singolo materiale, su appositi
saggi, provini o barrette in numero di due per ogni genere di materiale, ricavati da pezzi forniti in piu, oltre quelli
ordinati.

77.1 Tubazioni in conglomerato cementizio armato tu  rbocentrifugato
Si definiscono tubi in conglomerato cementizio armato turbocentrifugato, i tubi realizzati con macchine a
compressione radiale, aventi un'armatura costituita da tondino di acciaio avvolto secondo un'elica e da generatrici
rettilinee saldate elettricamente a intervalli regolari.

| tubi dovranno essere fabbricati da ditta specializzata in stabilimento debitamente attrezzato ed in possesso di
specifica certificazione di produzione I1SO 9001.

| tubi saranno confezionati con calcestruzzo Rck 50 N/mmaq ( C40/50 ) ed armati con gabbia elettrosaldata costituita
da spirale continua in acciaio B450A e da barre longitudinali.

| tubi circolari in calcestruzzo armato turbo centrifugato saranno costituiti da elementi della lunghezza utile non
superiore a m. 6,00 e non inferiore a m. 3,00 e saranno dotati di giunto a bicchiere con.

- tolleranza nella lunghezza utile non superiore al 1.5% (in difetto)
- tolleranza nello spessore non superiore al 1% (in difetto)
- tolleranza nel diametro interno + 0.4%.

| tubi dovranno riportare in modo indelebile sulla parte esterna o, alternativamente, essere contrassegnati in modo
da poter con certezza risalire alle seguenti informazioni:
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a -nome del costruttore o marchio di fabbrica
b -diametro nominale
¢ -anno e mese di fabbricazione.

| tubi saranno calcolati per resistere a sovraccarichi di 1° categoria secondo D.M. 14.01.08 e per profondita di
interramento non inferiore a metri 0,60 e non superiore a metri 8.

Essi saranno conformi alle Norme DIN 4035 — UNI EN 1916:04 (CE).

La guarnizione di tenuta compresa sara in gomma lamellare ad altissima resistenza agli agenti chimici e di tipo fisso
annegata in apposita sede nel calcestruzzo del bicchiere, conforme alle Norme UNI EN 681/1 o equivalenti.

Qualora specificato in elenco prezzi, le tubazioni saranno caratterizzate dal rivestimento interno con resina
epossidica pura con spessore variabile da 300 o 600 micron secondo richiesta o applicazione bituminosa o altri
materiali secondo specifica.

77.2 Tubazioni in acciaio

| tubi in acciaio per condotte dovranno essere in acciaio Fe 42 saldato secondo le indicazioni della voce di Elenco
Prezzi, conformi a quanto previsto dalle norme UNI 6363/84 con rivestimento interno anticorrosivo in resine
epossidiche senza solventi, spessore 250 microns, corredato di certificazione di idoneita al contatto con liquidi
alimentari, secondo la Circolare n. 102 Min. Sanita e D.M. 21.03.1973, con rivestimento esterno in polietilene estruso
a calza, secondo Norme DIN 30670 e UNI 9099, triplo strato (primer + adesivo + polietilene) spessore della serie
normale, completi di manicotti di polietilene termoretraibile per il ripristino del rivestimento esterno in
corrispondenza delle saldature di giunzione.

| tubi dovranno avere superfici interne ed esterne praticamente lisce. Potranno essere tollerati locali aumenti o
diminuzioni di spessore, striature longitudinali e superficiali proprie del processo di lavorazione, purché lo spessore
rimanga compreso in ogni punto entro i limiti di tolleranza stabiliti e non sia di pregiudizio per I'impiego del tubo.

| tubi dovranno avere sezione circolare entro i limiti di tolleranza e dovranno risultare diritti a vista.
Le estremita sia lisce che sagomate dovranno essere tagliate con mezzi adeguati in modo che non lascino sbavature.

Tutti i tubi dovranno risultare provati in officina; I'Appaltatore dovra documentare I'esito delle verifiche e delle prove
mediante dichiarazione del fabbricante.

La Direzione dei Lavori potra ordinare, prima del collocamento in opera, le seguenti prove, senza alcun pregiudizio
delle altre prove previste dal presente Capitolato Speciale d'appalto:

1) verifica delle tolleranze dimensionali, da eseguire sul 10% del quantitativo dei tubi relativo a ciascuna dimensione;

2) verifica idraulica, da eseguire su tubi grezzi con spessore normale e sul 10% del quantitativo dei tubi relativo a
ciascuna dimensione; la prova idraulica avra valore solo per il tubo e non per la giunzione.

Nella costruzione delle tubazioni dovranno anche essere rispettate le norme della Circolare n. 2136 in data
05.05.1966 del Ministero dei Lavori Pubblici - Presidenza del Consiglio Superiore - Servizio Tecnico Centrale
"Istruzioni sull'impiego delle tubazioni in acciaio saldato nella costruzione di acquedotti" e quelle di cui al Decreto del
Ministero dei LL.PP. in data 12.12.1985.

Per le condizioni tecniche generali di fornitura si fara riferimento alla norma UNI EU 21. | tubi dovranno essere
costituiti da acciaio non legato e corrispondere alla normativa generale di unificazione di seguito riportata:

UNI 663-68 - Tubi senza saldatura di acciaio non legato - Tubi lisci per usi generici - Qualita, prescrizioni e prove
(sostituita in parte da UNI 7287-74)

UNI 7091-72 - Tubi saldati di acciaio non legato - Tubi lisci per usi generici (sostituita in parte da UNI 7288-74)
UNI 7287-74 - Tubi con estremita lisce, senza saldatura, di acciaio non legato senza prescrizioni di qualita
UNI 7288-74 - Tubi con estremita lisce, saldati, di acciaio non legato senza prescrizioni di qualita.

Per la classificazione, i tubi senza saldatura UNI 663-68 ed UNI 7287-74 verranno distinti, secondo il tipo di materiale,
il grado di precisione della lavorazione ed i particolari requisiti chimico-meccanici, nelle seguenti categorie:

1) Tubi senza prescrizioni di qualita (ex commerciali: acciaio fe 33)
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2) Tubi di classe normale (acciai: Fe 35-1; Fe 45-1; Fe 55-1; Fe 52-1)
3) Tubi di classe superiore (acciai: Fe 35-2; Fe 45-2; Fe 55-2; Fe 52-2).

Analogamente, i tubi saldati UNI 7091-72 ed UNI 7288-74 verranno distinti nelle stesse categorie delle quali, la
prima, prevede tubi fabbricati con acciaio tipo Fe 33 UNI 7288-74, la seconda e la terza, tubi con acciaio tipo Fe 34,
Fe 37, Fe 42 e Fe 52 UNI7092-72.

| tubi dovranno risultare ragionevolmente diritti a vista e presentare sezione circolare entro le tolleranze prescritte;
saranno privi di difetti superficiali (interni ed esterni) che possano pregiudicarne I'impiego: nel caso, & ammessa la
loro eliminazione purché lo spessore non scenda sotto il minimo prescritto.

| tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno avere la superficie interna ed esterna protetta con rivestimenti appropriati
e specificati in Elenco. Tali rivestimenti saranno del tipo:

a) Zincato: effettuato con zinco ZN A 98, 25 UNI 2013 secondo le prescrizioni della norma UNI 5745;

b) Bituminoso esterno tipo "normale": costituito da una leggera pellicola di bitume ed uno strato protettivo isolante,
di adeguato spessore, di miscela bituminosa armata con doppio strato di vetro impregnato con la stessa miscela;

¢) Bituminoso esterno tipo "pesante": costituito come in precedenza ma armato con uno strato di feltro e I'altro di
tessuto di vetro;

d) Bituminoso interno: costituito da semplice bitumatura o da rivestimento a spessore con pellicola di bitume e
strato di miscela;

e) Interno ed esterno in resina: costituito da resine di vario tipo, in diverso spessore ed ordinariamente polietilene
per esterno ed interno e resina epossidica per l'interno;

f) Speciale: specificato in Elenco Prezzi o prescritto dalla Direzione Lavori e studiato in rapporto alle particolari
esigenze d'impiego.

In ogni caso, qualunque fosse il tipo di rivestimento, questo dovra risultare omogeneo, continuo, ben aderente ed
impermeabile.

77.3 Tubazioni in PEAD
Le tubazioni in polietilene ad alta densita dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme UNI 7611-76 tipo
312 e rispettare le indicazioni di atossicita contenute nella circolare n. 102 del 02.12.1978 del Ministero della Sanita e
successivi aggiornamenti.

Gli spessori saranno calcolati per resistere a una sollecitazione tangenziale ov = 50 Kg/cmq a 20° C e gli spessori
dovranno essere calcolati secondo la formula :

de

S:p.—ZO_V + p

Le tubazioni dovranno essere di resina termoplastica mediante polimerizzazione dell’etilene esente da plastificati e
da carichi interni e con le sole quantita indispensabili di stabilizzanti e lubrificanti necessari per la lavorazione.

Esse dovranno essere fabbricate per estrusione, in rotoli da 100 m per diametri da 25 a 110 mm, corredati di
manicotto bigiunto a compressione.

La pressione normale di esercizio, sara quella specificata nella voce di elenco prezzi. Dovranno avere costituzione
omogenea e compatta e mantenere sezione circolare costante per tutta la loro lunghezza.

Le superfici dovranno essere perfettamente lisce, esenti da ondulazioni, da striature cromatiche notevoli, da porosita
o bolle, da fessurazioni e difetti simili.

Gli spessori dovranno risultare uniformi in qualsiasi punto del tubo.

Sono qui inoltre espressamente richiamate tutte le disposizioni riguardanti le prove e I|’accertamento delle
caratteristiche, il tutto come riportato dalle norme UNI, gia precedentemente richiamate, e in particolare la
determinazione della temperatura di rammollimento, la prova di resistenza alla pressione interna, la prova di
resistenza all’urto a 0.C., di schiacciamento, di resistenza all’acetone e a ogni altro agente chimico.
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Le tubazioni dovranno essere sottoposte alla prova idraulica nell’officina del fornitore con una pressione pari a 1,5
volte la pressione di esercizio.

| campioni dei tubi proposti in offerta, che dovranno pervenire all’Ente Appaltante, saranno sottoposti ad analisi
chimiche e prove meccaniche, secondo i metodi UNI 7448-75, allo scopo di controllare la corrispondenza ai requisiti
richiesti dalla normative citate in precedenza. | pezzi speciali e le giunzioni, alle prove meccaniche e fisiche, dovranno
presentare le identiche caratteristiche prescritte per le tubazioni.

Le giunzioni delle tubazioni saranno componibili a freddo con pezzo speciale in polietilene HD, la cui tenuta sia
assicurata da anello, a ghiera di graffaggio.

| tubi forniti dovranno portare una stampigliatura che ne indichi lo specifico impiego per condotte di acqua potabile.
La marcatura deve comprendere :

s lindicazione del materiale ;

s l'indicazione della categoria e del tipo

= il diametro esterno

s l'indicazione della pressione nominale

= il marchio di fabbrica

s l'indicazione del periodo di produzione.

77.4 Tubiin ghisa sferoidale
Dovranno essere prodotti da aziende i cui stabilimenti operino in regime FPC (factory production control) che
dovra essere parte integrante del proprio sistema di qualita di produzione in accordo con la norma EN ISO
9001:2001.

Le tubazioni ed i pezzi speciali saranno in ghisa sferoidale, per fluidi in pressione, del tipo a bicchiere con
rivestimento interno in malta cementizia d’alto forno centrifugata e rivestimento esterno con zinco puro o lega di
zinco ed alluminio protetto con finitura di vernice epossidica conformemente a quanto previsto e contenuto nella
norma EN 545:2010.

Le singole tubazioni avranno lunghezza non inferiore a metri 5.

Il rivestimento interno delle condotte e dei pezzi speciali sara effettuato mediante malta cementizia d'alto forno
applicata tramite centrifugazione secondo quanto previsto dalla norma EN 545:2010. Il rivestimento interno non
conterra alcun elemento solubile in acqua di natura tossica e sara prodotto mediante utilizzo di cemento tra quelli
elencati in conformita alla EN 197-1.

Il processo di centrifugazione dovra essere debitamente certificato con le modalita previste dal punto 7.1. della citata
normativa europea, o analogo, da Organismo di certificazione aderente al’EAC (European Cooperation for
Accreditation).

Le tubazioni ed i pezzi speciali saranno rivestite esternamente mediante I'applicazione di uno strato di zincatura pura
per metallizzazione o lega zinco/alluminio in ragione non inferiore a 200 g/mqg e successivo strato di vernice
epossidica negli spessori previsti dalla norma EN 545:2010.

Le tubazioni risponderanno alle seguenti classi e pressioni (norma EN 545:2010):

CLASSE DI PFA PMA PEA
PRESSIONE (bar) (bar) (bar)
100 100 120 125
64 64 76,8 81,8

50 50 60 65

40 40 48 53

30 30 36 41

25 25 30 35

Dove:
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PFA = massima pressione corrente di esercizio
PMA = massima pressione occasionale di esercizio
PEA = massima pressione di collaudo

Tutti i manufatti porteranno, ottenuti con fusione o riportati con pittura o stampaggio a freddo, i contrassegni relativi
al marchio di fabbrica, al diametro nominale, nonché un'indicazione precisante che il pezzo e di ghisa sferoidale.

Se richiesto, ogni raccordo portera l'indicazione delle caratteristiche principali.

Le dimensioni e le masse dei tubi e dei raccordi nonché i loro spessori risponderanno ai contenuti del punto 4.3 della
gia citata norma EN 545:2010.

| manufatti saranno sottoposti alle prove meccaniche, di durezza (Brinell) e di massa dei rivestimenti (spessore)
secondo quanto previsto ai punti 6 e 7 della norma EN 545:2010.

La Direzione dei Lavori, dietro semplice richiesta, potra richiedere di effettuare test di tenuta idraulica e/o meccanica
sulle condotte e/o pezzi speciali presenti in cantiere o in stabilimento sia presso il produttore stesso che presso altri
laboratori autorizzati al fine di verificare la rispondenza delle prestazioni richieste.

| tubi avranno un'estremita a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di tenuta in gomma. | giunti saranno del tipo
automatico e dovranno consentire spostamenti angolari conformi al punto 5.3 della norma EN 545:2010 e cioe:

* 3°30"daDN40aDN300
e 2°30" da DN 350 a DN 600;
e 1°30" da DN 700 a DN 2 000

senza compromettere la perfetta tenuta.

L’anello di tenuta dovra essere in gomma stampata priva di qualsiasi saldatura con profilo divergente verso I'interno
o foggia equivalente, e dovra soddisfare i requisiti di resistenza a breve e lungo termine previsti dalla norma EN 681-
1. La tenuta del giunto automatico sara assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla compressione
esercitata dal fluido nel divergente della gomma.

77.5 Tubazioni in polivinilcloruro rigido bi orient ato
Tubi di PVC-U bi-orientati destinati al convogliamento di acqua potabile, impianti irrigui e scarichi in pressione
saranno prodotti in conformita alla norma ISO 16422 e saranno ottenuti mediante estrusione e stiramento radiale
finalizzato a disporre ortogonalmente I'orientamento molecolare, secondo procedimenti industriali conformi o
equivalenti a quelli delle norme NF T54 948 2010. Il materiale (PVC-U) deve essere classificato in classe 450 e
possedere documentazione completa relativa alla determinazione delle correlate curve di regressione. La ditta
produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita alle norme UNI EN ISO 9001:2008 del proprio Sistema
Qualita Aziendale, rilasciati secondo UNI CElI EN 45012 da enti terzi o societa riconosciuti e accreditati. La ditta
produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita del prodotto (marchio di qualita) sull’intera gamma
fornita, rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da enti terzi o societa riconosciuti e accreditati.

Per tutti i tubi devono essere indicati:

- denominazione della Ditta produttrice,

- norma di riferimento;

- indicazione del materiale, della categoria del tipo, del diametro esterno,
- pressione nominale,

- data di fabbricazione.

La Direzione dei Lavori si riserva inoltre di far eseguire in fabbrica o presso laboratori di fiducia, prove di resistenza e
qualita dei materiali.

77.6 Tubazioniin P.R.F.V.
EN 295-3 a 100.000 cicli con abrasione <= 0.2 mm; | tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro PRFV,
saranno prodotti per CENTRIFUGAZIONE, per il convogliamento di acque irrigue in conformita alla norma UNI EN
1796 (Sistemi di tubazioni in PRFV per trasporto di acqua, con o senza pressione).
| tubi dovranno avere resistenza alla pressione interna pari a PN 3 bar e rigidita RG >= 10.000 N/m2.
Inoltre avranno:
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— Lunghezza in barre di lunghezza non superiore a 6.00 con variabilita £ 20 cm.
— Strato interno (liner) spessori non inferiore a 1.3 mm
— |l liner interno dovra essere scevro da fibre ed inerti ed avere una colorazione tale da rendere possibile
I'esecuzione di video ispezioni;
— |l liner estero avra spessore minimo pari a 1.0 mm, resistente ai raggi U.V. e sara in resina ed inerti fini,
completamento privo di fibre;
— Lostrato intermedio sara costituito da fibre di vetro e resina con la possibilita di utilizzo di componenti inerti
fini;
— Giunti del tipo a manicotto, provvisti di una guarnizione continua in EPDM a labbro, o maschio bicchiere, 2
O/ring di tenuta antisfilamento dotato di valvola per test idraulico
— Tenuta negativa dall'esterno verso l'interno 1 bar
L'Appaltatore dovra fornire, certificati da Ente accreditato, i risultati dei seguenti test, effettuati secondo parametri e
norme specificate nel disciplinare di fornitura:
— resistenza alla pressione a breve e lungo termine secondo le norme EN 1394 con tenuta minima garantita
pari a due volte PN;
— resistenza alla pressione ciclica eseguita conformemente alla norma EN 1638 con non meno di 100.000 cicli;
— resistenza allo schiacciamento trasversale conformemente alla norma EN 1228
— resistenza del liner interno all’abrasione conformemente alla norma
— tenuta dei giunti secondo le norme EN 1796 e EN 1119 per valori di pressione pari a 2 volte PN.
Ogni tubazione dovra presentare idonea marcatura dalla quale risulti ben visibile:
— Diametro nominale: DN;
— Pressione nominale:PN;
— Rigidita trasversale:RG;
— Anno, mese e lotto di fabbricazione;
— Numero di serie progressivo;
— Marchio di fabbrica.

Art. 78 Pezzi speciali e apparecchi idraulici in genere

Tutti i pezzi speciali di collegamento e gli apparecchi idraulici da impiegare dovranno uniformarsi ai tipi di
progetto e corrispondere esattamente alle prescrizioni e ai modelli approvati dalla Direzione dei Lavori e depositi in
campionatura.

Le caratteristiche tecniche dei pezzi speciali dovranno corrispondere per qualita del loro materiale, esecuzione,
prove, ecc. alle norme per I'esercizio ed il collaudo delle condotte forzate salvo quanto di seguito stabilito:

a) tutti i pezzi speciali e le apparecchiature in genere dovranno essere costruiti per sopportare una pressione
d’esercizio non inferiore a a quella caratterizzante le condotte su cui sono innestati.

b) tutti i bulloni, dati, viti ed ogni parte filettate delle apparecchiature idrauliche e dei pezzi speciali saranno
rigorosamente realizzati in acciaio inox tipo AISI 304.

c) tubazioni esterne e pezzi speciali in acciaio avranno un rivestimento interno anticorrosivo di tipo epossidico o
in malta cementizia ed esternamente protetti contro le azioni esterne di corrosione mediante rivestimento
bituminoso di classe Ill;

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facolta di sottoporre a prove e verifiche gli apparecchi forniti
dall'Appaltatore, intendendosi a totale carico dello stesso, come peraltro specificato nelle condizioni generali di
fornitura, tutte le spese occorrenti per il prelevamento ed invio, agli Istituti di prova, dei campioni che la Direzione
dei Lavori intendesse sottoporre a verifica.

78.1 Giunti di smontaggio
| giunti di smontaggio saranno del tipo a tre pezzi e dovranno essere realizzati con corpo e flange in ghisa
sferoidale EN-GJS-500-7 ISO 1083 EN 1056, tiranti in acciaio inox completi di dadi esagonali inox con tappi di
protezione alle due estremita delle barre filettate, guarnizione toroidale in EPDM (EN 681-1), protezione delle
superfici interna/esterna con resine epossidiche spessore 150 microns RAL 5010, flangiature secondo la norma EN
1092-1-2.
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78.2 Valvole a farfalla
Le valvole a farfalla dovranno essere del tipo biflangiato con corpo realizzato in ghisa sferoidale GGG 400-12 UNI
4544-74, albero e disco in acciaio inox AlSI 431 con anello di tenuta in Perbunan

Dovranno essere conformi alle Norme ISO - DIN - BS - ANSI - JIS e UNI con cuscinetti rivestiti con PTFE.

Il comando dovra essere manuale a volantino, del tipo prescritto per le saracinesche, con riduttore demoltiplicato
contenuto in carter di ghisa sferoidale o acciaio a tenuta stagna, con indicatore esterno della posizione della farfalla.

Le valvole dovranno essere verniciate con resine epossidiche atossiche dello spessore minimo 150 micron.

Dovranno essere della migliore qualita, di marche e caratteristiche da approvarsi dalla Direzione Lavori, sulla base
dell'esame dei campioni presentati.

78.3 Saracinesche in ghisa sferoidale - Saracinesch e flangiate in genere
Le saracinesche in ghisa sferoidale saranno del tipo a corpo piatto con cuneo gommato conformi alle Norme DIN
3202F4 - GS400-12 UNI 4544-74.

Il corpo dovra essere verniciato esternamente ed internamente con resina epossidica. Il cuneo sara verniciato con
polveri epossidiche nella zona alta mentre la restante parte dovra essere completamente rivestita a spessore in
gomma nitrile vulcanizzata con scarico antinquinamento. Il coperchio risultera verniciato sia internamente che
esternamente con resina epossidica. Gli altri materiali costituenti la saracinesca risulteranno cosi costruiti:

- albero di manovra in acciaio inox con filettatura cilindrica e guida dell'albero lunga e resistente ad altissime
sollecitazioni;

- guarnizione sigillante in NBR;

- O-RING in NBR per la perfetta tenuta dell'albero di manovra;
- bronzina in ottone trafilato;

- flangia con piano di appoggio;

- viterie in acciaio debitamente protette con naturale sigillante.

Il volantino dovra essere in ghisa di qualita o in acciaio, di robusta struttura, verniciato con resine epossidiche come
sopra.

Le saracinesche dovranno essere della migliore qualita, di marche e caratteristiche da approvarsi dalla Direzione dei
Lavori, sulla base dell'esame dei campioni presentati. Si intendono garantite per cinque anni dalla posa; cio vale in
particolare per il rivestimento di tenuta della gomma del cuneo. Per tale periodo I'lmpresa sara tenuta a sostituire la
saracinesca a sua totale cura e spesa, nel caso di bloccaggio degli organi di manovra o di perdite di tenuta.

Le saracinesche flangiate per condotte d'acqua dovranno essere realizzate e fornite nel rispetto delle condizioni tutte
di cui alla norma di unificazione UNI 7125-72 (in parte sostituita dalla UNI EN 19).

| materiali potranno essere, in rapporto alle prescrizioni: ghisa grigia G 20 UNI 5007-69 od acciaio non legato per getti
Fe G UNI 3158-68 per la costruzione dei corpi e dei coperchi; ghisa grigia c.s., acciaio non legato c.s., bronzo G-Cu Sn5
Pb5 Zn5 UNI 7013-72, lega di rame da fonderia (ottone speciale) G-Cu Zn34 Pb2 UNI 5036 e lega di rame da
lavorazione plastica (ottone al piombo) P-Cu Zn40 Pb2 UNI 5705-65 per la costruzione delle altre parti. La Direzione
dei Lavori potra ammettere comunque l'impiego di altri materiali, purché idonei e scelti tra quelli unificati.

Su una fiancata del corpo delle saracinesche dovranno essere ricavati di fusione od impressi in modo leggibile ed
indelebile, il marchio di fabbrica, il diametro nominale, la pressione nominale e la sigla indicante il materiale del
corpo. Sul bordo delle flange dovra essere indicata la dima di fornitura.

Tutte le saracinesche dovranno essere di norma costruite con quattro sedi tenuta, due nel corpo e due
nell'otturatore, riportate sotto forma di anelli opportunamente sagomati di materiale G-Cu Zn34 Pb2 UNI 5036
oppure di P-Cu Zn40 Pb2 UNI 5705-65. Fanno eccezione le saracinesche aventi DN minore di 100 per le quali
I'otturatore potra essere eseguito completamente di bronzo o di ottone fuso. La sede di imposta degli anelli di tenuta
dovra essere lavorata in modo da garantire un fissaggio stabile nel tempo e la perfetta tenuta. La conicita dovra
essere compresa tra I'8 e il 16%; le superfici di contatto dovranno presentare una rugosita superficiale Ra inferiore ad
1 micron secondo UNI 3963. Non saranno ammesse sedi riportate per saldatura.
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Gli steli di manovra dovranno essere eseguiti in ottone al piombo, stampato o fucinato. La filettatura dovra essere a
profilo trapezoidale TpN UNIM 124 , sinistra ad un solo principio. La madrevite dovra essere di norma eseguita di
bronzo G-Cu Sn5 Pb5 UNI 7013-72; dovra avere altezza non minore di 5 volte il passo della filettatura (e dei 9/10 del
diametro esterno dello stelo) e superficie di contatto con rugosita Ra inferiore a 3 micron. Nel caso di saracinesche a
vite interna gli steli di manovra dovranno essere realizzati con collarino monoblocco, ricavato per fucinatura o per
stampaggio non essendo ammessi collarini comunque riportati.

Le saracinesche fino a DN 300, salvo diversa prescrizione, verranno fornite munite di cappellotto salvaquadro per la
manovra con chiave a T. Quelle oltre DN 300 saranno di norma fornite munite di volantino, di ghisa G 20 UNI 5007-69
o di ghisa malleabile UNI 3779-69. Per saracinesche minori di DN 300, i volantini dovranno essere del tipo a calice.

L'Appaltatore & tenuto a fornire alla Stazione Appaltante un attestato di conformita, rilasciato dal fabbricante, con il
quale verra certificato che le saracinesche fornite sono conformi alla norma UNI richiamata ed a quant'altro é stato
oggetto di specifica richiesta.

78.4 Sfiati automatici in ghisa
Dovranno essere del tipo cosi come descritto nei particolari di progetto, costruito con materiali di alta qualita e
resistenza, di primaria Ditta fornitrice e adatti alle caratteristiche proprie dell'impianto.

Tutti i materiali dovranno essere contrassegnati con le seguenti indicazioni:
- nominativo della ditta costruttrice;

- data di fabbricazione;

- tipo di sfiato;

- diametro nominale;

- gli altri contrassegni richiesti dalle Norme UNI di volta in volta richiamate.

Art. 79 Apparecchiature elettromeccaniche ed impiantistiche

Le apparecchiature elettromeccaniche costituenti oggetto di fornitura relativamente al presente appalto saranno
tecnicamente cosi caratterizzate:

79.1 Paratoia motorizzata e tele controllata

Lo scudo sara realizzato in acciaio inox AlISI 304 saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli
inox; comprensivo di trattamento delle saldature con prodotti decapanti. La paratoia sara completa di castello di
manovra gargamature laterali, scudo , battuta di fondo, vite senza fine e volantino di manovra.

Compresa e compensata la fornitura, l'installazione ed attivazione di attuatore elettrico kw 1 per paratoie dotato di:

- teleinvertitore integrato nel gruppo di comando

- gruppo di comando ad ingranaggi dei fine corsa (A/C)

- gruppo limitatore di coppia in entrambi i sensi di marcia, coppia regolabile

- morsettiera di collegamento rapida (presa/spina)

- comando di emergenza manuale a volantino con proprio riduttore

- termostati di protezione motore

- interruttori in tandem per posizionamento del gruppo in due punti tra le posizioni dei fine corsa
- potenziometro con scheda elettronica per trasmissione posizione (40/20 mA)

- chiusura di emergenza in by-pass termostati.

79.2 Misuratore di portata elettromagnetico

Il misuratore di portata sara adatto per applicazioni standard acqua potabile e acque reflue. Design del sensore
compatto. Certificazioni internazionali acqua potabile.

Montaggio: conforme DVGW/ISO.
Versione trasmettitore resistente alla corrosione.

Custodia compatta/remoto.
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Certificato di protezione contro la corrosione e web server integrato.

Per installazione interrata o uso subacqueo permanente.

Specifiche:

DN: 300 mm

Format display 1 value, max. size

Value 1 display Volume flow
Value 2 display None
Value 3 display None
Value 4 display None

- Display damping 0,00000 S

- Totalizer 1

- Unit m3

- Operating mode totalizer Net flow total
- Failure mode Stop

- Totalizer 2

- Unit m3

- Operating mode totalizer Net flow total
- Failure mode Stop

- Totalizer 3

- Unit m3

Operating mode totalizer
Failure mode Stop
Curr. output 1 Volume flow

Net flow total

- Campo corrente 1 4.-.20mA

- Value 0/4 mA 0,00000 m3/h

- Value 20 mA 150,00000 m3/h

- Modo sicur. uscita corrente 1 Max.

- Damping output 1 1,00000 s

- Misura desiderata Pulse

- Assegnazione impulso 1 Portata volumetrica
- Valore impulso 0,02500 m3

- Ampiezza impulso 100,000 ms
- Modo sicur. uscita impulsi 1 No pulses

AA

Approvazione: Area sicura

- A Versione: Lunghezza d'inserzione corto ISO/DVGW until DN400, DN450-2000 1:1
- L Power Supply: 100-240VAC/24VAC/DC

- H Uscita; ingresso: 4-20mA HART, lunghezza impulso/frequenza uscita switch

- A Custodia: Compatta, rivestita alu

- Cavo per versione separata: Non prevista

- A Connessione elettrica: Pressacavo M20
- U Rivestimento: Polyurethane
- D3K  Attacco al processo: PN16, carbonio, flangia EN1092-1 (DIN2501)

- Elettrodi: 1.4435/316L
- A Taratura portata: 0.5%
AE >Lingua di servizio Display: Italiano.

Il misuratore deve essere fornito completo di supporti, fissaggi e bulloneria in acciaio inox, e dei necessari
collegamenti elettrici e per segnale al locale quadri.

79.3 Misuratore di livello a ultrasuoni

Sara del tipo senza contatto, avente le seguenti caratteristiche tecniche-prestazionali:
- connessione al sensore con cavo fino a 300 m giuntabile;
- materiale sensore: PVDF;
- range temperatura di processo: -40 + 80°C;

94/142



- pressione max 4bar abs;

- distanza di blocco: 30cm;

- maxrange di misura in condizioni ideali: liquidi: 10 m; solidi: 5m;
- membrana del sensore di tipo autopulente;

- riconoscimento automatico del sensore;

- custodia saldata ermeticamente, IP68, NEMAGP;

- attacco al processo: filettatura 1SO228 G1, PVDF;

- lunghezza minima cavo 5,0 m.

Il misuratore dovra essere comprensivo di centralina di elaborazione per il calcolo del livello e/o portata, delle
seguenti caratteristiche:
- sistema di misura livello/portata;
- misura in continuo + uscite switch;
- possibilita di collegamento sino a due sensori;
- custodia: montaggio da campo PC, IP 66 NEMA4x;
- configurazione: indicatore retroilluminato + tastierino;
- alimentazione: 90 + 260 Vac;
- uscita switch: 6x rele, SPDT;
- segnale di uscita: analogico 4 + 20 mA HART;
- opzionilingua: DE+EN+FR+IT+ES+PT+NL;
- software per la configurazione e la diagnostica incluso, con possibilita di linearizzare la misura fino a 32
punti, menu di configurazione guidato per la messa in servizio con riconoscimento automatico dei sensori
installati;

Sara Comprensivo di supporti e fissaggi in acciaio inox, di collegamenti elettrici e per segnale al locale quadri, e di
programmazione da effettuare in sede per l'inserimento della tabella di conversione livello/portata.

79.4 Stazione di sollevamento di Comuna

La stazione di sollevamento di Comuna sara costituita da n. 4 elettropompe di tipo sommergibile a girante bicanale
aperta o monocanale, complete di motore: asincrono, trifase, in classe di efficienza IE3, isolamento classe F,
protezione IP68, rotore supportato da cuscinetti a sfera lubrificati a grasso, corpo in ghisa e albero in acciaio inox,
quadro elettrico ed inverter aventi le seguenti caratteristiche e dotazioni:

e prevalenza m 15.00

e portatal/sec 15,00

e potenza motore kW 5.10.

L'impianto comprendera n. 4 basamenti di accoppiamento automatico delle elettropompe alla tubazione di
mandata composti da:

— piede di sostegno in ghisa, con bocca di mandata flangiata posizionata in verticale

— staffa di aggancio in ghisa, per nr.2 tubi guida

— staffa superiore in acciaio inossidabile, per il fissaggio dei tubi guida

— Bocca mandata: DN150/ UNI PN16,

completi di tubi guida in acciaio zincato a caldo, di catene in acciaio zincato a caldo, di grillo in acciaio zincato e di
accessori per il fissaggio sul fondo della vasca, n. 4 regolatori di livello a bulbo di prolipropilene senza mercurio con
comando ad assetto variabile; n. 4 tubazioni di mandata DN150 in acciaio INOX per raccordo piedi d'accoppiamento
pompe allo scarico superiore in canale.

Protezioni:
R/

+» sonde termiche collegate in serie e inserite nell'avvolgimento motore
++ sonda di conduttivita inserita nella camera olio per la rilevazione di eventuali trafilamenti di liquido pompato.

Il quadro elettrico sara corredato da n. 4 inverter per impianti a livello costante per la gestione di n.4 elettropompe
sommerse completo di cassa metallica verniciata con vernici epossidiche, IP54 /55, con n.2 bocchette con filtro,
elettroventola di raffreddamento, sezionatore generale con blocco-porta lucchettabile, portafusibili e fusibili di
protezione linea, trasformatore 380/24 V per circuiti ausiliari, portafusibile e fusibile di protezione ausiliari, PLC per
I'impostazione della pressione costante di esercizio dell'impianto, trimmer di impostazione pressione di
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funzionamento, selettore di funzione AUT-0-MAN (1 per pompa), lampada spia di segnalazione presenza rete (1 per
pompa), lampada spia di segnalazione motore in marcia (1 per pompa), lampada spia di segnalazione blocco (1 per
pompa), ingresso in bassissima tensione per int. a galleggiante di arresto per protezione marcia a secco della pompa,
morsettiera e raccordi pressacavo, trasmettitore di livello idrostatico ad immersione per installazione in vasca scala
0-1,0 bar con uscita 4-20 mA - 2 fili, alimentazione 11-36 VDC - IP68 completo di 20 metri di cavo PVC - protezione
sovratensioni, n. 4 Inverter di frequenza a controllo di onda sinusoidale con modulazione a larghezza di impulsi
(PMW), regolazione campo di frequenza in uscita tarata in fabbrica con variazione automatica da comando
analogico.
Filtro RFI per immunita disturbi classe A.
Protezioni del motore attivate: sovraccarico, rotore bloccato, asimmetria fasi, bassa/alta tensione, mancanza fase,
minima corrente.

- Visualizzazione a fronte quadro dei seguenti parametri:

- frequenza di uscita, senso di rotazione, corrente, tensione, ultimi 4 allarmi, ore di funzionamento.

- Dati tecnici:

- Temperatura ambiente: -5/+40 gradi C - U.R. 50%

- Tensione di alimentazione: 380V+/-10% - 50/60Hz 3F+N+T

- Sovraccarico continuativo: 105% di In
Sono inclusi i collegamenti elettrici e segnale al locale tecnico compreso l'inserimento di una induttanza per la
riduzione della distorsione armonica in rete.

79.5 Stazione di sollevamento di Lido

La stazione di sollevamento di Lido sara costituita da n. 4 elettropompe di tipo sommergibile a girante bicanale
aperta o monocanale, complete di motore: asincrono, trifase, in classe di efficienza IE3, isolamento classe F,
protezione IP68, rotore supportato da cuscinetti a sfera lubrificati a grasso, corpo in ghisa e albero in acciaio inox,
quadro elettrico ed inverter aventi le seguenti caratteristiche e dotazioni:

e prevalenzam 32.00

* portata l/sec 20,00

e potenza motore kW 11.

L'impianto comprendera n. 4 basamenti di accoppiamento automatico delle elettropompe alla tubazione di
mandata composti da:

— - piede di sostegno in ghisa, con bocca di mandata flangiata posizionata in verticale
- staffa di aggancio in ghisa, per nr.2 tubi guida

— - staffa superiore in acciaio inossidabile, per il fissaggio die tubi guida

— - Bocca mandata: DN150/ UNI PN16,
completi di tubi guida in acciaio zincato a caldo, di catene in acciaio zincato a caldo, di grillo in acciaio zincato e di
accessori per il fissaggio sul fondo della vasca, n. 4 regolatori di livello a bulbo di prolipropilene senza mercurio
con comando ad assetto variabile; n. 4 Tubazione di mandata DN150 in acciaio INOX per raccordo piedi
d'accoppiamento pompe allo scarico superiore in canale.

Protezioni:

7

+» sonde termiche collegate in serie e inserite nell'avvolgimento motore
% sonda di conduttivita inserita nella camera olio per la rilevazione di eventuali trafilamenti di liquido pompato.

*

3

Il quadro elettrico sara corredato da n. 4 inverter per impianti a livello costante per la gestione di n.4 elettropompe
sommerse completo di cassa metallica verniciata con vernici epossidiche, IP54 /55 con nr.2 bocchette con filtro,
elettroventola di raffreddamento, sezionatore generale con blocco-porta lucchettabile, portafusibili e fusibili di
protezione linea, trasformatore 380/24 V per circuiti ausiliari, portafusibile e fusibile di protezione ausiliari, PLC per
I'impostazione della pressione costante di esercizio dell'impianto, trimmer di impostazione pressione di
funzionamento, selettore di funzione AUT-0-MAN (1 per pompa), lampada spia di segnalazione presenza rete (1 per
pompa), lampada spia di segnalazione motore in marcia (1 per pompa), lampada spia di segnalazione blocco (1 per
pompa), ingresso in bassissima tensione per int. a galleggiante di arresto per protezione marcia a secco della pompa,
morsettiera e raccordi pressacavo, trasmettitore di livello idrostatico ad immersione per installazione in vasca scala
0-1,0 bar con uscita 4-20 mA - 2 fili, alimentazione 11-36 VDC - IP68 completo di 20 metri di cavo PVC - protezione
sovratensioni, n. 4 Inverter di frequenza a controllo di onda sinusoidale con modulazione a larghezza di impulsi
(PMW), regolazione campo di frequenza in uscita tarata in fabbrica con variazione automatica da comando
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analogico.

Filtro RFI per immunita disturbi classe A.

Protezioni del motore attivate: sovraccarico, rotore bloccato, asimmetria fasi, bassa/alta tensione, mancanza fase,
minima corrente.

Visualizzazione a fronte quadro dei seguenti parametri:

Sono

frequenza di uscita, senso di rotazione, corrente, tensione, ultimi 4 allarmi, ore di funzionamento.
Dati tecnici:

Temperatura ambiente: -5/+40 gradi C - U.R. 50%

Tensione di alimentazione: 380V+/-10% - 50/60Hz 3F+N+T

Sovraccarico continuativo: 105% di In

inclusi i collegamenti elettrici e segnale al locale tecnico compreso l'inserimento di una induttanza per la

riduzione della distorsione armonica in rete.

79.6 Stazione per estrazione acque vasca 1° pioggia/accumulo

Sara costituita da:

N° 2 pompe sommergibili composte da:

corpo pompa, scatola olio e carcassa motore inghisa

girante intasabile

albero, viteria e tappi olio in acciaio inossidabile

bocca premente flangiata, completa di guarnizione di tenuta

doppia tenuta meccanica sull'albero, lubrificata dall'olio contenuto nella camera di sbarramento:
** tenuta meccanica lato pompa in carburo di silicio/carburo di silicio;

%+ tenuta meccanica lato motore in grafite/steatite.

motore: asincrono, trifase, isolamento classe F, protezione IP68, rotore supportato da cuscinetti a sfera
lubrificati a grasso

verniciatura: smalto epossidico, omologato per acqua potabile

cavo di alimentazione con guaina in gomma

Dati tecnici:

portata:5|/s

prevalenza: 9 m

Girante idonea

n. poli: 2

Frequenza : 50 Hz

Monofase / Trifase : 3~
Potenza motore P2 : 1,60 kW
Tensione : 400 V

Installazione : Aggancio automatico sommerso

N° 2 basamenti per accoppiamento automatico composti da:

piede di sostegno in ghisa, con bocca di mandata filettata posizionata in orizzontale,

staffa di aggancio in ghisa (per n. 2 tubi guida 3/4")

staffa superiore in acciaio inossidabile, per il fissaggio dei tubi guida bocca mandata: G 2"
n° 2 tubi guida 3/4" in acciaio zincato a caldo

n° 2 grilli in acciaio zincato

n° 2 catene in acciaio zincato a caldo

n° 4 regolatori di livello a galleggiante senza mercurio con relativo cavo elettrico

n° 2 valvole di ritegno a palla DN50

n° 2 saracinesche DN50

n° 2 tubazioni di mandata
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N° 1 quadro elettrico con n. 2 inverter per impianti a livello costante per la gestione di n.2 elettropompe sommerse
completo di cassa metallica verniciata con vernici epossidiche, IP54 /55 con nr.2 bocchette con filtro, elettroventola
di raffreddamento, sezionatore generale con blocco-porta lucchettabile, portafusibili e fusibili di protezione linea,
trasformatore 380/24 V per circuiti ausiliari, portafusibile e fusibile di protezione ausiliari, PLC per I'impostazione
della pressione costante di esercizio dell'impianto, trimmer di impostazione pressione di funzionamento, selettore di
funzione AUT-0-MAN (1 per pompa), lampada spia di segnalazione presenza rete (1 per pompa), lampada spia di
segnalazione motore in marcia (1 per pompa), lampada spia di segnalazione blocco (1 per pompa), ingresso in
bassissima tensione per int. a galleggiante di arresto per protezione marcia a secco della pompa, morsettiera e
raccordi pressacavo, trasmettitore di livello idrostatico ad immersione per installazione in vasca scala 0-1,0 bar -
uscita 4-20 mA - 2 fili, alimentazione 12...36 VDC - IP68, 20 metri di cavo PVC - protezione sovratensioni, n. 2 Inverter
di frequenza a controllo di onda sinusoidale con modulazione a larghezza di impulsi (PMW), regolazione campo di
frequenza in uscita tarata in fabbrica con variazione automatica da comando analogico.

N° 1 filtro RFI per immunita disturbi classe A.

Protezioni del motore attivate: sovraccarico, rotore bloccato, asimmetria fasi, bassa/alta tensione, mancanza fase,
minima corrente.

Visualizzazione a fronte quadro dei seguenti parametri:

- frequenza di uscita, senso di rotazione, corrente, tensione, ultimi 4 allarmi, ore di funzionamento.
- Dati tecnici:

- Temperatura ambiente: -5/+40 gradi C - U.R. 50%

- Tensione di alimentazione: 380V+/-10% - 50/60Hz 3F+N+T

- Sovraccarico continuativo: 105% di In

Completo di collegamenti elettrici e segnale al locale tecnico compreso l'inserimento di una induttanza per la
riduzione della distorsione armonica in rete.

79.7 Apparecchiature per vasca di sollevamento-disoleazione-dissabiatura impianto a fanghi attivi
Tale apparecchiatura comprendera

- N.1 misuratore di porta ad ultrasuoni avente le seguenti caratteristiche:

. misure continue senza contatto del livello di fluidi,

*  misure di portata in canali aperti e stramazzi di misura,

e integrazione nel sistema tramite: HART (standard), 4...20mA

. campo di misura massimo: 10 m in fluidi / 5 m inmateriali solidi,

* messa in servizio in loco semplice e rapida per mezzo di menu visualizzati su display alfanumerico su
quattro righe,

e curve dell'inviluppo visualizzate sul display on-site per semplificare le attivita di diagnostica,

e facilita di impiego della funzionalita a distanza,

e diagnostica e documentazione del punto di misura grazie al software operativo incluso nella fornitura,
adatto per aree a rischio di esplosione (Ex Gas, Ex Polveri),

e funzione di linearizzazione (fino a 32 punti) per conversione dei valori misurati in qualunque unita di
misura di lunghezza, volume o portata,

¢ il metodo di misura senza contatto consente di ridurre al minimo gli interventi di manutenzione
richiesti

e display separato e funzionamento a distanza opzionali (fino al locale tecnico),

e installazione possibile con filettature a partire da G 1%“ o 1% NPT,

e sensore di temperatura integrato per correzione automatica della temperatura in funzione della
velocita del suono.

- N.1 griglia oleodinamica avente le seguenti caratteristiche:
e griglia a barre che intercetti il materiale in arrivo dal canale, impedendo il passaggio dei solidi
trasportati dalla corrente di dimensione maggiore alla luce libera fra le barre ( da 10 a 50 mm e oltre);
e la parte mobile della macchina dovra essere composta da un carrello in acciaio che monti un pettine
rotante, corredati di relativi sistemi idraulici di rotazione pettine e traslazione carrello;
e larotazione del pettine fa si che i solidi fra le barre siano rimossi efficientemente, mentre il carrello

98/142



trasporta i solidi ad una quota sufficiente per la compattazione o il trasporto;

e nel punto di scarico il materiale rimasto incastrato fra i denti del pettine verra rimosso da un raschiatore
che lo immette sullo scivolo posteriore;

e struttura portante in lamiera pressopiegata in acciaio al carbonio zincato a caldo;

e parte mobile in acciaio, comprendente carrello, pettine rotante e relativi sistemi idraulici per la
traslazione del carrello e la rotazione del pettine pulitore

e cilindri idraulici per la traslazione del carrello;

e cilindri idraulici per la rotazione del pettine di pulizia della griglia;

e tamburo avvolgitubo in acciaio zincato o verniciato;

e raschiatore in acciaio di pulizia pettine

*  centralina oleodinamica

e quadro elettrico di comando e controllo in automatico con PLC con relativo rimando dei comandi al
locale tecnico,

. realizzazione in acciaio inox AlSI 304

* livello stato centralina idraulica

e interruttore dilivello per funzionamento automatico blocco invertitore completamente idraulico;

* dimensioni e dati elettrici:

e larghezza griglia 900 mm

e altezza di scarico materiale grigliato da fondo canale 3700 mm

*  luce difiltrazione 15 mm

. potenza installata 1,5 kW

Stazione di sollevamento costituita da n. 6 elettropompe di tipo sommergibile a girante bicanale aperta o
monocanale, complete di motore: asincrono, trifase, in classe di efficienza IE3, isolamento classe F,
protezione IP68, rotore supportato da cuscinetti a sfera lubrificati a grasso, corpo in ghisa e albero in acciaio
inox, quadro elettrico ed inverter aventile seguenti caratteristiche e dotazioni:
e prevalenzam 10.00
e portatal/sec 70,00
e potenza motore kW 11.
* n. 6 basamenti di accoppiamento automatico delle elettropompe alla tubazione di mandata composti
da:
- piede di sostegno in ghisa, con bocca di mandata flangiata posizionata in verticale
- staffa di aggancio in ghisa, per nr.2 tubi guida
- staffa superiore in acciaio inossidabile, per il fissaggio die tubi guida
- -Bocca mandata: DN150/ UNI PN16,
- completi di tubi guida in acciaio zincato a caldo, di catene in acciaio zincato a caldo, di grillo in
acciaio zincato e di accessori per il fissaggio sul fondo della vasca,
- n. 6 regolatori di livello a bulbo di prolipropilene senza mercurio con comando ad assetto
variabile;
- n. 6 Tubazione di mandata DN150 in acciaio INOX per raccordo piedi d'accoppiamento pompe allo
scarico superiore in canale.
. Protezioni:
- sonde termiche collegate in serie e inserite nell'avvolgimento motore.
- sonda di conduttivita inserita nella camera olio per la rilevazione di eventuali trafilamenti di liquido
pompato.
n. 1 quadro elettrico con n. 6 inverter per impianti a livello costante per la gestione di n.6 elettropompe
sommerse completo di cassa metallica verniciata con vernici epossidiche, IP54 /55 con nr.2 bocchette con
filtro, elettroventola di raffreddamento, sezionatore generale con blocco-porta lucchettabile, portafusibili e
fusibili di protezione linea, trasformatore 380/24 V per circuiti ausiliari, portafusibile e fusibile di protezione
ausiliari, PLC per l'impostazione della pressione costante di esercizio dell'impianto, trimmer di impostazione
pressione di funzionamento, selettore di funzione AUT-0-MAN (1 per pompa), lampada spia di segnalazione
presenza rete (1 per pompa), lampada spia di segnalazione motore in marcia (1 per pompa), lampada spia di
segnalazione blocco (1 per pompa), ingresso in bassissima tensione per int. a galleggiante di arresto per
protezione marcia a secco della pompa, morsettiera e raccordi pressacavo, trasmettitore di livello idrostatico
ad immersione per installazione in vasca scala 0-1,0 bar - uscita 4-20 mA - 2 fili, alimentazione 12...36 VDC -
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IP68, 20 metri di cavo PVC - protezione sovratensioni, n. 6 Inverter di frequenza a controllo di onda
sinusoidale con modulazione a larghezza di impulsi (PMW), regolazione campo di frequenza in uscita tarata
in fabbrica con variazione automatica da comando analogico.

Filtro RFI per immunita disturbi classe A.

Protezioni del motore attivate: sovraccarico, rotore bloccato, asimmetria fasi, bassa/alta tensione, mancanza
fase, minima corrente.

Visualizzazione a fronte quadro dei seguenti parametri: frequenza di uscita, senso di rotazione, corrente,
tensione, ultimi 4 allarmi, ore di funzionamento.

Dati tecnici:

Temperatura ambiente: -5/+40 gradi C - U.R. 50%

Tensione di alimentazione: 380V+/-10% - 50/60Hz 3F+N+T

Sovraccarico continuativo: 105% di In

Completo di collegamenti elettrici e segnale al locale tecnico compreso I'inserimento di una induttanza
per la riduzione della distorsione armonica in rete.

N. 2 ponti raschiatori “VA E VIENI” per dissabbiatore. il ponte durante la sua corsa di andata non dovra
essere a contatto con il fondo; la lama superficiale dovra raccogliere ed inviare i solidi in superficie ed inviarli
ad una apposita vaschetta di raccolta, nella corsa di ritorno, invece, la lama raschiante di fondo dovra
trascinare con sé i solidi sedimentati, inviandoli nella tramoggia di estrazione per essere poi evacuati
mediante pompa; la lama di superficie, sollevata, non dovra intervenire in alcun modo nel processo. Il
ponte sara dotato di piano di calpestio con ringhiera tubolare realizzata secondo le vigenti norme di
sicurezza.

Componentistica:

travata realizzata in lamiera di acciaio zincato a caldo piegata a freddo e traversi di rinforzo

piano di calpestio completo di ringhiera con corrimano e lamiera battipiede in acciaio zincato a
norma con le piu recenti misure di sicurezza

carrelli di trascinamento a doppio asse in acciaio pressopiegato con ruote in ghisa ricoperte in
gomma e cuscinetti di rotolamento

lama di fondo basculante sollevabile tramite il meccanismo costituito da una lama d’acciaio con
pattini in gomma e ruote di trascinamento

lama di raccolta delle schiume superficiali costituita da una parte di acciaio e una d’usura in gomma
antiacida

motoriduttori versione stagna a vite senza fine per la movimentazione delle lame (di fondo e di
superficie)

realizzazione in acciaio inox AlSI 304 o 316L

scum box di raccolta schiume bordo di sfioro a profilo dentato tipo thompson in acciaio inox AISI 304
con staffe per ancoraggio vasca

passerella di ancoraggio ponte in acciaio zincato a caldo

cavo a festoni completo di carrellini

rotaie di scorrimento in acciaio al carbonio

quadro elettrico di comando e controllo

tamburo avvolgicavo elettrico

movimentazione lame con sistema oleodinamico;

dimensioni e dati elettrici:

larghezza vasca 2400 mm

lunghezza vasca 5000 mm

velocita 0,8 -2 m/min

potenza installata traslazione 0,37 kW

potenza installata sollevamento lame 0,18 kW

N. 2 AIR-LIFT SABBIEcompleti di n. 2 soffiantl a canali laterali, completa di motore elettrico asincrono trifase,
raccordi elastici sulla mandata, filtro aria aspirata a secco, valvola di sicurezza cad/una avente le seguenti
caratteristiche tecniche:

portata 130 Nmc/h
prevalenza 4.0 m
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e  potenzainstallata 5.0 KW

e n. 2 collettorl di distribuzione aria in acciaio inox completo di valvola di regolazione, pezzi speciali e
staffe di sostegno

e n.2idroestrattore pneumatico (air lift) per I'aspirazione delle sabbie decantate in acciaio al carbonio

* n. 2 pompe monovite di allontanamento oli e grassi con corpo in ghisa, rotore in acciaio inox,
statore in gomma neoprene, motovariatore 1,5 kW 80-400 rpm, portata idrica 0,84 mc/h.

79.8 Apparecchiature vasche di denitrificazione
Le apparecchiature allestite nelle vasche di denitrificazione saranno composte da:

- N. 4 agitatori di tipo sommerso per |'agitazione dei liquami tipo Mixer, nella zona di denitrificazione,
senza apporto di ossigeno, comprendente:

» MOTORE
- Maggiore resistenza a trazione del cavo, grazie all'inserimento di guaina termoretraibile nella zona
pressacavo.
- Motore sommergibile IP 68. Pressione max. 2 atm
- Tripla protezione termica dell'avvolgimento statorico
- Sondino di temperatura
- Sondino di umidita (su richiesta)

> ELICA
- In acciaio inossidabile (AISI 316 di serie)
- Elevato rendimento idraulico
- Azionamento diretto attraverso I'albero motore

» PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE
- Tutti i componenti esposti al liquido in acciaio inossidabile o in ghisa GG250, protetti con verniciatura
epossidica, bi- componente con sottofondo in fosfato di zinco
- Separazione galvanica dei componenti

» SISTEMA DI SOLLEVAMENTO

- Componenti esposti al liquido in acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316

- Staffa motore e di sollevamento in acciaio inossidabile, con guide di discesa in materiale plastico anti-
grippaggio

- Argano smontabile di sollevamento da 150 kg (in acciaio zincato a caldo), Potenza 2,2 kW, Velocita
motore/elica 940 rpm, n. pale 3, portata 833, diametro pale 330 mm

- palo guida in acciaio inox 80x80

- supporto di fissaggio a pavimento in acciaio inox

- supporto superiore di fissaggio in acciaio zincato a caldo

- verricello

- catena in acciaio inox.

79.9 Apparecchiature per le vasche di ossidazione-nitrificazione Ae B
La sezione a fanghi attivi dell'impianto sara corredato da:

- N. 2 misuratori di ossigeno disciolto a 3 elettrodi caratterizzati da:
- Sensore per la misura di Ossigeno disciolto a tecnologia amperometrica
- Applicazione: Acque ed Acque reflue.
- Tecnologia digitale
- Campo di misura: 0,01 a 100mg/I
- Controllo del sensore automatico
- Cavo tipo: filetto NPT 3/4; G1; connett. digitale
- Lunghezza cavo: 10 metri
- Membrana coperchio: normale, T90, ca. 3 min
- Trasmettitore per misure analitiche multiparametro e multicanale universale ed estendibile; da
campo.
- Preconfigurato con slot estensione moduli per singolo canale di ingresso.
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N.

Esclusivamente sensori digitali:
protocollo Memosens; operazioni a mezzo di menu guidato e 4 pulsanti.
Navigatore: display grafico
Slot per scheda SD; rele di allarme.
Custodia in materiale plastico, grado di protezione IP67.
Ingresso del sensore: 1x sensore digitale
Comunicazione: 2x uscita 0/4..20mA, HART
Opzioni addizionali: 2x relé per pulizia; limite
Alimentazione: 100...230V AC (50/60Hz)
2 analizzatori digitali di ammoniaca, protezione IP 65, con elettrodo sensibile ai gas e progettato per

determinare con elevata precisione la concentrazione di ammonio direttamente nella vasca.
Analizzatore dotato di operazioni automatiche di pulizia, calibrazione, autodiagnosi. Installazione diretta
a bordo vasca, per tempi di reazione rapidi nel controllo ad anello chiuso, con alloggiamento resistente
alle intemperie per installazioni all'esterno oppure opzionalmente con uno sportello trasparente per
installazioni interne. Facile accesso ai reagenti e alle parti soggette a usura. opzioni di output versatili,
tra cui output da 4 — 20 mA, Modbus RS485, Profibus o HART.

N.

2 soffiainti a lobi rotanti di tipo insonorizzato con motore servoventilato con trasmissione a cinghia

complete di:

quadro elettrico con n. 2 inverter

base metallica in acciaio saldato con supporti antivibranti;
motore elettrico asincrono trifase;

raccordi elastici sulla mandata;

filtro aria aspirata a secco;

silenziatori all'aspirazione e mandata;

giunto di dilatazione antivibrante;

valvola di sicurezza con raccordo a 3 vie;

cabina insonorizzata con ventilatore di estrazione aria calda;
manometro;

indicatore intasamento filtro;

aventi le seguenti caratteristiche funzionali:

% soffiante 1: portata d'aria max 58.8 KgO2/h,
- potenza motore 37Kw
- Portata aspirata (m3/h) 1.841,0
- Portata aspirata (Nm3/h) 1.640,0
- Pressione differenziale (mbar) 450
- Pressione aspirazione (mbarA) 1.013
- Pressione mandata (mbarA) 1.463
- Temperatura aspirazione (°C) 30
- Temperatura di mandata (°C) 77
- Potenza assorbita (kW) 32,0
- Livello press. sonora 1 (dBA) 75
% soffiante 2: portata d'aria max 39.2 KgO2/h,
- potenza motore 24Kw
- Portata aspirata (m3/h) 1.416,0
- Portata aspirata (Nm3/h) 1.261,0
- Pressione differenziale (mbar) 450
- Pressione aspirazione (mbarA) 1.013
- Pressione mandata (mbarA) 1.463
- Temperatura aspirazione (°C) 30
- Temperatura di mandata (°C) 75
- Potenza assorbita (kW) 24,2
- Livello press. sonora 1 (dBA) 73
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- Collettore generale di distribuzione aria in acciaio inox DN 150 fino al collegamento della calata in
vasca della rete di distribuzione aria, completo di pezzi speciali e staffe di sostegno.

- N.2reti di distribuzione aria cosi composte:

Calata in PVC UNI EN 1452 PN 10 D 160 mm con flangia per il collegamento alla tubazione
principale di adduzione aria;
Collettore in PVC UNI EN 1452 PN 10 D 160 mm con derivazioni a T realizzate con pezzi speciali;
Tubi portadiffusori in PVC UNI EN 1452 PN 10 D 110 mm, dotati di selle speciali in PVC per il
fissaggio dei diffusori tramite filettatura %” NPT;
Connessioni fra tubi realizzate esclusivamente con flange speciali che consentano il facile
montaggio ed allineamento evitando nel contempo i rischi di rotazione caratteristici dei
collegamenti con giunti e fascette;
Supporti in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza. Dovranno essere costruiti permettendo il
libero scorrimento dei tubi consentendone le dilatazioni, fissaggio con tasselli meccanici in AISI 316;
Sistema di spurgo costituito da un pozzetto nel collettore, un tubo flessibile in EPDM con maglia di
rinforzo in AISI 304, una tubazione rigida in PVC da fissare alla parete ed una valvola a sfera;
Tutta la viteria in AlSI 304;
Diffusori a Disco costituiti da un corpo in polipropilene del diametro di 270 mm., da una ghiera di
bloccaggio della membrana anch’essa in polipropilene e dalla membrana in EPDM
microforata.
La circonferenza della membrana dovra inglobare I'anello O-R di tenuta, mentre la parte centrale
non forata dovra fungere da valvola di ritegno. Corpo diffusore con un attacco centrale filettato
maschio %” per il collegamento alla tubazione portadiffusori.
| diffusori a disco dovranno essere dotati di attacco filettato %” maschio per essere facilmente
avvitati/svitati su apposite selle incollate sui tubi in PVC. | diffusori dovranno inoltre potersi
aprire intervenendo sulla ghiera di serraggio in polipropilene con un’apposita chiave in modo
da pulire/sostituire la sola membrana.
Versione diffusori Bolle fini con le seguenti caratteristiche:
Dimensioni:

- diametro esterno mm. 270

- attacco “ %”
Materiali:

- -membrana EPDM

- -corpo PP

- -ghiera PP
Membrana:

- spessore medio mm. 2,0

- durezza Shore A 60

- -allungamento a rottura % > 400

- tensione di snervamento N/mm 2 > 10,0

- resistenza allo strappo N/mm >4,0
Prestazioni:

- portata min. operativa Nm 3 /h 2,0

- portata max. operativa Nm 3 /h 6,0

- portata limite (*) Nm3/h 10,0

VASCA “A” NUOVA: numero diffusori n 243

- Distanza diffusori dal fondo vasca m 0,25

- Battente netto sui diffusori m 3,25

- Densita diffusori n/m2 1,63

- Superficie attiva totale m2 9,23

- Rapporto sup. attiva / sup. fondo vasca % 6,19

- Portata d'aria per diffusore Nm 3 /h 3,74

- Portata d'aria totale Nm 3 /h 910,00

- Portata per m 2 di Superficie vasca Nm 3 /h 5,19

- Portata per m 2 di Superficie attiva diff. Nm 3 /h 98,55
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- Rendimento di trasferimento O 2 (SOTE) % 22,21

- Trasferimento O 2 (SOTR) Kg/h 60,22

- Perdite di carico diffusore m.c.a. 0,314

- Perdite rete distribuzione (*) m.c.a. 0,200

- Battente idraulico m.c.a. 3,250

- Pressione aria alle calate (**) m.c.a. 3,764
VASCA “B” ESISTENTE

- Numero diffusori n 200

- Distanza diffusori dal fondo vasca m 0,25

- Battente netto sui diffusori m 3,25

- - Densita diffusori n/m 2 2,53

- - Superficie attiva totale m2 7,60

- Rapporto sup. attiva / sup. fondo vasca % 9,61

- Portata d'aria per diffusore Nm 3 /h 2,90

- Portata d'aria totale Nm 3 /h 580,00

- Portata per m 2 di Superficie vasca Nm 3 /h 5,21

- Portata per m 2 di Superficie attiva diff. Nm 3 /h 76,32

- Rendimento di trasferimento O 2 (SOTE) % 23,07

- Trasferimento O 2 (SOTR) Kg/h 39,87

- Perdite di carico diffusore m.c.a. 0,268

- Perdite rete distribuzione (*) m.c.a. 0,200

- Battente idraulico m.c.a. 3,250

- Pressione aria alle calate (**) m.c.a. 3,718.

| sistemi di spurgo dovranno essere composti ciascuno da una tubazione in PVC, diametro 25
mm. da fissare alla parete con collari inox, completa di raccorderia PVC e valvola a sfera in
ottone cromato. Il tubo di spurgo dovra essere collegato al pozzetto di raccolta presente
nel collettore tramite un tubo flessibile ad alta resistenza in PVC-Nitrile per alta pressione
con treccia tessile di rinforzo.

- N. 2 ELETTROPOMPE di tipo sommergibile a girante bi-canale o monocanale per ricircolo miscela
areata, complete di motore trifase in bagno d’olio,in classe di efficienza IE3, corpo in ghisa ad
albero in acciaio inox, aventi le seguenti caratteristiche:

prevalenza 5.00 m

portata 70 I/sec.

potenza motore 7.5Kw

n. 2 piedi di accoppiamento automatico delle elettropompe alla tubazione di mandata in ghisa

con curva flangiata PN 16, completi di accessori per il fissaggio sul fondo della vasca

n. 4 regolatori di livello a bulbo di prolipropilene con comando ad assetto variabile;

motore: asincrono, trifase, isolamento classe F, protezione IP68, rotore supportato da cuscinetti a

sfera lubrificati a grasso.

Complete di tubi di mandata DN 150 in acciao INOX fino alla vasca di denitrificazione e tubazioni

guida in acciaioZincato;

protezioni:

++ sonde termiche collegate in serie e inserite nell'avvolgimento motore.

%+ sonda di conduttivita inserita nella camera olio per la rilevazione di eventuali trafilamenti di
liguido pompato.

N. 1 quadro elettrico con n. 2 inverter per impianti a livello costante per la gestione di n.2 elettropompe,
Completo di cassa metallica verniciata con vernici epossidiche IP54/55, nr.2 bocchette con filtro,
elettroventola di raffreddamento, sezionatore generale con blocco-porta lucchettabile, portafusibili e fusibili
di protezione linea, trasformatore 380/24 V per circuiti ausiliari, portafusibile e fusibile di protezione ausiliari,
PLC per I'impostazione della pressione costante di esercizio dell'impianto, trimmer di impostazione pressione
di funzionamento, selettore di funzione AUT-0-MAN (1 per pompa), lampada spia di segnalazione presenza
rete (1 per pompa), lampada spia di segnalazione motore in marcia (1 per pompa), lampada spia di
segnalazione blocco (1 per pompa), ingresso in bassissima tensione per int. a galleggiante di arresto per
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protezione marcia a secco della pompa, morsettiera e raccordi pressacavo, trasmettitore di livello idrostatico
ad immersione per installazione in vasca, scala 0-1,0 bar - uscita 4-20 mA - 2 fili, alimentazione 12...36 VDC -
IP68 - 20 metri di cavo PVC - protezione sovratensioni, inverter di frequenza a controllo di onda sinusoidale
con modulazione a larghezza di impulsi (PMW), regolazione campo di frequenza in uscita tarata in fabbrica
con variazione automatica da comando analogico.

Filtro RFI per immunita disturbi classe A.

Protezioni del motore attivate: sovraccarico, rotore bloccato, asimmetria fasi, bassa/alta tensione, mancanza
fase, minima corrente.

Visualizzazione a fronte quadro dei seguenti parametri: frequenza di uscita, senso di rotazione, corrente,
tensione, ultimi 4 allarmi, ore di funzionamento.

Dati tecnici: temperatura ambiente: -5/+40 gradi C - U.R. 50%, tensione di alimentazione: 380V+/-10% -
50/60Hz 3F+N+T.

79.10 Apparecchiature pozzetto partitore

Il pozzetto di ripartizione dei fanghi attivi sara composto dalle seguenti apparecchiature elettromeccaniche cosi
corredate:

N. 2 elettropompe di tipo sommergibile a girante bi-canale o monocanale per ricircolo fanghi, complete

di motore trifase in bagno d’olio in classe di efficienza IE3, corpo in ghisa ad albero in acciaio inox,

aventi le seguenti caratteristiche:

- pompa 1:

- prevalenza 10.00 m

- portata 45 |/sec.

- potenza motore 7Kw

- pompa 2:

- prevalenza 10.00 m

- portata 30 I/sec.

- potenza motore 7Kw

- -n. 2 basamenti di accoppiamento automatico delle elettropompe alla tubazione di mandata composti
da:
e -piede di sostegno in ghisa, con bocca di mandata flangiata posizionata in verticale
e  -staffa di aggancio in ghisa, per nr.2 tubi guida
e  -staffa superiore in acciaio inossidabile, per il fissaggio die tubi guida
. Bocca mandata: DN150/ UNI PN16,
e completi di tubi guida in acciaio zincato a caldo, di catene in acciaio zincato a caldo, di grillo in

acciaio zincato e di accessori per il fissaggio sul fondo della vasca,

- n.4regolatori di livello a bulbo di prolipropilene senza mercurio con comando ad assetto variabile;

- n. 2 Valvole di ritegno a palla PN16 DN 150- Flangiata, Corpo: ghisa sferoidale, Coperchio: ghisa
sferoidale, Palla: alluminio + NBR e Guarnizione NBR;

- n. 2 Saracinesche DN 150 in ghisa sferoidale a corpo piatto e cuneo gommato;

- motore: asincrono, trifase, isolamento classe F, protezione IP68, rotore supportato da cuscinetti a sfera
lubrificati a grasso.

- Complete di tubi di mandata DN 150 in acciao INOX e tubazioni guida in acciaio Zincato;

- protezioni:

+»+» sonde termiche collegate in serie e inserite nell'avvolgimento motore.

% sonda di conduttivita inserita nella camera olio per la rilevazione di eventuali trafilamenti di liquido
pompato.

N. 1 Elettropompa di tipo sommergibile a girante bicanale o monocanale per allontanamento fanghi di

supero, completa di motore trifase in bagno d’olio, in classe di efficienza IE3, corpo in ghisa ad albero

in acciaio inox, avente le seguenti caratteristiche:

- prevalenza 9.00 m

- portata 25 I/sec.

- potenza installata 4.5Kw

- n. 1 basamento di accoppiamento automatico delle elettropompe alla tubazione di mandata composti
da:

L)

3
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e  piede di sostegno in ghisa, con bocca di mandata flangiata posizionata in verticale
e  staffa di aggancio in ghisa, per nr.2 tubi guida
e staffa superiore in acciaio inossidabile, per il fissaggio die tubi guida
. Bocca mandata: DN150/ UNI PN16,
e completi di tubi guida in acciaio zincato a caldo, di catene in acciaio zincato a caldo, di grillo in
acciaio zincato e di accessori per il fissaggio sul fondo della vasca,
- n.2regolatori di livello a bulbo di prolipropilene senza mercurio, con comando ad assetto variabile;
- n. 1 Valvola di ritegno a palla PN16 DN 100- Flangiata, Corpo: ghisa sferoidale, Coperchio: ghisa
sferoidale, Palla: alluminio + NBR e Guarnizione NBR;
- n. 1 Saracinesca DN 100 in ghisa sferoidale a corpo piatto e cuneo gommato;
- motore: asincrono, trifase, isolamento classe F, protezione IP68, rotore supportato da cuscinetti a sfera
lubrificati a grasso.
- Complete di tubi di mandata DN 100 in acciao INOX e tubazioni guida in acciaio Zincato;
- protezioni:
sonde termiche collegate in serie e inserite nell'avvolgimento motore.
% sonda di conduttivita inserita nella camera olio per la rilevazione di eventuali trafilamenti di liquido
pompato.
N. 1 quadro elettrico, con n. 3 inverte, per impianti a livello costante per la gestione di n.3 elettropompe,
completo di cassa metallica verniciata con vernici epossidiche IP54/55, nr.2 bocchette con filtro,
elettroventola di raffreddamento, sezionatore generale con blocco-porta lucchettabile, portafusibili e fusibili
di protezione linea, trasformatore 380/24 V per circuiti ausiliari, portafusibile e fusibile di protezione ausiliari,
PLC per I'impostazione della pressione costante di esercizio dell'impianto, trimmer di impostazione pressione
di funzionamento, selettore di funzione AUT-0-MAN (1 per pompa), lampada spia di segnalazione presenza
rete (1 per pompa), lampada spia di segnalazione motore in marcia (1 per pompa), lampada spia di
segnalazione blocco (1 per pompa), ingresso in bassissima tensione per int. a galleggiante di arresto per
protezione marcia a secco della pompa, morsettiera e raccordi pressacavo, trasmettitore di livello idrostatico
ad immersione per installazione in vasca, scala 0-1,0 bar - uscita 4-20 mA - 2 fili, alimentazione 12...36 VDC -
IP68, 20 metri di cavo PVC - protezione sovratensioni, inverter di frequenza a controllo di onda sinusoidale
con modulazione a larghezza di impulsi (PMW), regolazione campo di frequenza in uscita tarata in fabbrica
con variazione automatica da comando analogico.

7
°

3

Filtro RFI per immunita disturbi classe A.

Protezioni del motore attivate:

Sovraccarico, rotore bloccato, asimmetria fasi, bassa/alta tensione, mancanza fase, minima corrente.
Visualizzazione a fronte quadro dei seguenti parametri: frequenza di uscita, senso di rotazione, corrente,
tensione, ultimi 4 allarmi, ore di funzionamento.

Dati tecnici: temperatura ambiente: -5/+40 gradi C - U.R. 50%, tensione di alimentazione: 380V+/-10% -
50/60Hz 3F+N+T

79.11 Apparecchiature sedimentatore secondario

Il sedimentatore secondario sara corredato dalle seguenti apparecchiature elettromeccaniche:

N. 2 carroponti a trazione periferica per sedimentatore circolare, in acciaio inox completo di carrello traino,

travata rotante, lame di fondo e superficie, canaletta perimetrale a profilo Thomson motoriduttore in bagno

d’olio, equipaggiamento per raccolta automatica delle schiume aventi le seguenti caratteristiche:

- diametro esterno vasca 13.50 m,

- potenza installata 0.75 Kw;

- velocita periferica 1-1,5 m/min

- con carrello di trascinamento che scorre sul bordo vasca comprendente ruote antiusura

- Piano di camminamento con grigliato in vetroresina/acciaio smontabile.

- Parapetti a norma

- Tiranti di fondo per profilo logaritmico montati su tubi telescopici per facilitare la registrazione nel
senso orizzontale e verticale

- Raschia di fondo a profilo logaritmico montata su ruote antiusura

- Cilindro diffusore in acciaio, montato su perni registrabili

- Collettore d’alimentazione elettrica, montato centralmente
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- PROFILO PARASC. + SCUM-BOX in acc. inox 304, profilo paraschiuma h214 mm, spessore 1,2 mm, scum
box larghezza 600 mm, scarico DN 100

- PROFILO THOMSON + STAFFE in acciaio inox 304, profilo thomson h150 mm, spessore 1,2 mm, staffe
pressopiegate standard con piatto 30x4 mm per il sostegno del profilo thomson e paraschiuma.

- -quadro elettrico di comando secondo norme vigenti ed automatismi di sicurezza

79.12 Apparecchiature vasca digestione fanghi

La vasca di digestione fanghi sara corredata dalle seguenti apparecchiature elettromeccaniche:

N. 1 soffiante a lobi rotanti di tipo insonorizzato con accoppiamento a cinghie, completa di:
- base metallica in acciaio saldato con supporti antivibranti;

- motore elettrico asincrono trifase;

- raccordi elastici sulla mandata;

- filtro aria aspirata a secco;

- silenziatori all'aspirazione e mandata;

- giunto di dilatazione antivibrante;

- valvola di sicurezza con raccordo a 3 vie;

avente le seguenti caratteristiche funzionali:

- portata d'aria 550 Nmc/h

- potenza 12Kw

- prevalenza 400 mbar

- collettore di distribuzione aria in acciaio inox DN 100 completo di pezzi speciali e staffe di sostegno
N. 1 rete di distribuzione aria composta da n. 20 diffusori cilindrici in acciaio inox a bolle grosse autopulenti,
calata di alimentazione in acciaio INOX e collegamento alla soffiante in acciaio, diametro DN 100 in acciaio,
saracinesche a sfera diametro 2" di regolazione e staffe di sostegno avente le seguenti caratteristiche:

- portata unitaria diffusore Nmc/h 7-52

N.1 valvola flangiata DN 200, attacco flangiato DN 200 PN 10, compresa carpenteria zincata a caldo,
colonnina di manovra in acciaio zincato e volantino di manovra.

N. 1 misuratore di ossigeno disciolto a 3 elettrodi, uscita 4-20 mA, protezione IP 65, con trasmettitore e
interfaccia digitale con caratteristiche identiche al misuratore vasca di ossidazione

79.13 Apparecchiature vasca d’ispessimento fanghi

La vasca di ispessimento fanghi sara corredata dalle seguenti apparecchiature elettromeccaniche:

N. 1 ponte raschiatore installato in vasca ispessimento fanghi circolare in c.a., tramoggia di raccolta del

materiale depositato a fondo vasca. La lama superficiale dovra raccogliere ed inviare i solidi in

superficie ed inviarli ad una apposita vaschetta di raccolta. Il ponte dovra essere dotato di piano di

calpestio in vetroresina/acciaio con parapetto metallico realizzato secondo le vigenti norme di sicurezza e

sara corredato dalla seguente componentistica:

- travatarealizzata in lamiera di acciaio zincato a caldo piegata a freddo e traversi di rinforzo

- piano di calpestio in vetroresina /acciaio completo di ringhiera con corrimano e lamiera battipiede in
acciaio zincato a norma con le pil recenti misure di sicurezza carrelli di trascinamento a doppio asse in
acciaio pressopiegato con ruote in ghisa ricoperte in gomma e cuscinetti di rotolamento antiusura

- lama di fondo basculante sollevabile tramite il meccanismo costituito da una lama d’acciaio con
pattini in gomma e ruote di trascinamento

- lama di raccolta delle schiume superficiali costituita da una parte d’ acciaio e una d’usura in gomma
antiacida

- motoriduttori versione stagna a vite senza fine per la movimentazione delle lame (di fondo e di
superficie)

- realizzazione in acciaio inox AlSI 304 o 316L

- scum box di raccolta schiume

- bordo di sfioro a profilo dentato tipo thompson in acciaio inox AISI 304 con staffe per ancoraggio
vasca

- passerella di ancoraggio ponte in acciaio zincato a caldo

- cavo a festoni completo di carrellini

- rotaie di scorrimento in acciaio al carbonio
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- quadro elettrico di comando e controllo

- tamburo avvolgicavo elettrico

- movimentazione lame con sistema oleodinamico

- n. 1 valvola flangiata DN 200, attacco flangiato DN 200 PN 10, compresa carpenteria zincata a caldo,
colonnina di manovra in acciaio zincato e volantino di manovra

Dimensioni e velocita del ponte:

- diametro esterno 5,6 metri

- velocitd 0,8 -2 m/min

Caratteristiche elettriche del ponte:

- potenza installata traslazione 0,37 kW

- potenza installata sollevamento lame 0,18 kW

79.14 Apparecchiature per disidratazione fanghi

La sezione di disidratazione fanghi sara corredata dalle seguenti apparecchiature elettromeccaniche:

N. 1 estrattore centrifugo composto da:

- testata di scarico liquido e solido intercambiabili, corpo cilindrico di contenimento del tamburo in
acciaio al carbonio in lamiera composta a struttura tubolare chiusa, spessore non inferiore a 8 mm;

- raschiafango per lo scarico continuo del fango disidratato, protezione antiusura della coclea in
carburo di tungsteno, dispositivo di sicurezza per la protezione dal sovraccarico, boccole di protezione
intercambiabili dei fori di scarico del solido in AISI 440 temperato (60 HRC), sistema di sospensione per
lo smorzamento delle vibrazioni trasmesse a terra, sistema per il rilievo delle vibrazioni con soglia
di massimo per la sicurezza di marcia

caratteristiche principali:

- diametro tamburo mm 236.5 mm

- lunghezza tamburo 818 mm

- rapporto di snellezza 3.46

- giri max tamburo 5200 rpm

- forza centrifuga max 3600 x g

- giri differenziali coclea 10/26 rpm

- potenza motore principale 7.5 kW

- avviamento motore principale: mezzo convertitore di frequenza

- potenza motore raschiafango 0.18 kW

materiali impiegati:

- -tamburoin AlSI 414

- coclea, tubo d'alimentazione, anelli di sfioro, camera scarico liquidi e camera scarico solidi in AlSI
304

- copertura esterna e struttura d'appoggio in acciaio al carbonio

verniciatura:

- corpo macchina grigio RAL 7004

- cuffie grigio-blu

N. 1 pompa monovite di alimentazione con corpo in ghisa, rotore in acciaio inox AISI 304, statore in

gomma neoprene su basamento, motovariatore 1,5 kW - rpm 80-400 rpm, Q. idr. 0,8-4 mc/h.

n. 1 miscelatore fango-polimero in acciaio inox AlSI 304

N. 1 Stazione automatica preparazione soluzione del polimero per il prodotto in polvere o in emulsione

costituita da serbatoio cilindrico suddiviso in tre settori, accoppiato ad un assieme tramoggia, interamente

realizzati in acciaio inox AlSI 304 avente le seguenti caratteristiche:

- serbatoio avente diametro 0.95 m - altezza 1.38 m, capacita complessiva 0.7 mc

- tramoggia posta a circa 1.2 m da terra per il caricamento polvere senza l'ausilio di sistemi di
sollevamento con capacita 120 |

- gruppo dosaggio polielettrolita in polvere completo di motore a corrente continua da 80 W, regolabile
da quadro

- gruppo di miscelazione acqua rete-polvere

- pompa monovite con corpo in AISI 316 L, rotore ed albero di comando in AISI 316 Ti, statore in
viton, completa di motovariatore manuale kW 0.25, velocita 0-400 rpm, portata 0.50 I/h
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N. 3 Agitatori lenti con motorizzazione da 0.55 kW

N. 1 Pompa monovite di dosaggio soluzione polimero con corpo in ghisa, rotore in acciaio inox AlSI 304,

statore in gomma neoprene su basamento, motovariatore 0,75 kW- rpm 80-400, Q idr.100-600 |/h

n.1 misuratore di portata polimero completo di by-pass 0-600 I/h

N. 1 Elevatore a coclea in acciaio al carbonio, avente spirale in acciaio inox AISI 304 con albero centrale,

diametro 200 mm, passo 200 mm, lunghezza 5 m, motoriduttore 1,5 kW, inclinazione max 30° per un'altezza

di scarico di circa 2.3 m

n. 1 quadro elettrico generale per l'unita di disidratazione avente protezione generale IP55, armadio,

carpenteria in acciaio verniciato RAL 7035 completo di:

- convertitore di frequenza da 7.5 KW per il motore principale

- PLC per la gestione dell'intero impianto con interfaccia operatore Touch Screen 10"

- contagiri al quale si collegano i due sensori amplificati per la lettura dei giri sia del tamburo che
differenziali della coclea

- sistema di monitoraggio continuo delle vibrazioni

- voltaggio 380V - 50 Hz

Condizioni operative ambientali:

- range di temperatura 0-35°C

- range di umidita 30-95%

- assenza di H2S e/o SO2

79.15 Apparecchiature per stazione di disinfezione effluente

La stazione di disinfezione dell’effluente sara caratterizzata dalle seguenti apparecchiature elettromeccaniche:

N° 1 pompa dosatrice magnetica a membrana comandata da microprocessore per il dosaggio di liquidi

dotata di:

- impostazioni e funzioni di controllo per il trattamento delle acque e dosaggio dei prodotti chimici

- funzione di moltiplicazione/divisione degli impulsi per facilitare un adattamento a trasduttori di
segnale esterni

- consumi energetici ridotti approssimativamente del 10%.

- manopola girevole da 100 a 10% per modifica manuale della portata e seconda manopola
(multifunzionale) a 10 posizioni a passi del 10% con un rapporto complessivo di dosaggio 1+1000

- possibilita di allacciamento per interruttore di livello a 2 stadi, di cavo per comando esterno e di 3
diodi luminescenti (verde: normale - giallo: preallarme - rosso: allarme)

equipaggiamento:

- testata dosatrice con sfiato e senza molle

- relé segnalazione guasti

- valvola di dosaggio in PVC/FKM

- 10 m tubo flessibile PE

- cavo comando universale 5 m

- mensola di supporto

Dati tecnici:

- portata max 2,20 It/h

- contropressione max 16 bar

- portata unitaria 0,20 ml/corsa

- numero corse 180 corse/min

- dimensioni raccordo @ est. x @ int. 6 x 4 mm

- altezza di aspirazione 6 m.c.a.

- allacciamento elettrico 100-230 V + 10%; 50/60 Hz

- tipo di protezione IP 65

- classe diisolamento F

Materiali:

- testata dosatrice Vetro acrilico

- raccordo aspirazione/mandata PVC
- guarnizioni FPM

Sfere Ceramica
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- Viti, minuteria, linea di scarico per una lunghezza di circa 10.00 mt., messa in funzione ed
installazione
- secondo la normativa DIN-VDE 0700 classe di schermatura B e secondo normativa DIN-VDE 0871.

- N° 1 serbatoio cilindrico verticale per dosaggio ipoclorito della capacita di 3000 L, struttura autoportante,
fondo piano e parte superiore bombata con boccaporto da 400 mm; realizzato in polietilene atossico
stabilizzato U.V. per una maggiore protezione dagli agenti atmosferici; dotato di tre tasche superiori a 120° e
quattro tasche inferiori a 90° che dovranno agevolare il posizionamento di eventuali attacchi flangiati;
contenitore monolitico corredato di coperchio filettato con sfiato e livello visivo impresso. Esecuzione
maggiorato M16 idoneo per fluidi fino a peso specifico 1.6.

Accessori di scarico:

- passa-parete in polipropilene/guarnizioni in EPDM

- passa-parete in polipropilene/guarnizioni in VITON

- passa-parete in polipropilene/guarnizioni in silicone

- passa-parete con tubo interno

- valvole in PVC/EPDM/VITON

Accessori di carico:

- tubazioni in PVC, manicotti in polietilene a saldare

Vasca di contenimento realizzata in PE lineare di colore a cielo aperto neutro, anelli di sollevamento, fascia di
ancoraggio, indicatore di livello e fascia tarata, collegamenti elettrici ed idraulici.

Art. 80 Materiali asfaltaci

L'asfalto sara naturale, in pani, compatto, omogeneo e privo di catrame, proveniente dalla distillazione del carbon
fossile. Il suo peso specifico variera fra i limiti di 1104 e 1205 chilogrammi.

Il bitume asfaltico proverra dalla distillazione di rocce di asfalto naturale; sara molle, assai scorrevole, di colore nero
e scevro dall'odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del carbon fossile e dal catrame
vegetale.

Art. 81 Massi per opere di difesa

| massi di pietrame per la formazione delle difese dovranno essere di pietra naturale non geliva di natura granitica,
sienitica, dioritica, ecc.; dovranno pero rispondere ai requisiti essenziali di essere costituiti da pietra dura e compatta,
priva di cappellaccio, di non presentare piani di sfaldamento od incrinature, di non alterarsi al contatto dell'acqua o
per effetto del gelo e di avere peso specifico non inferiore a kg 2300 a metro cubo.

Le prove di resistenza del materiale alla compressione, all'abrasione, alla gelivita, che la Direzione Lavori riterra di
disporre, saranno effettuate complessivamente a carico dell'Imprenditore, seguendo le norme per l'accettazione
delle pietre naturali da costruzione approvate con R.D. 16.11.1939, N. 2232.

| massi estratti dalle cave non potranno essere indistintamente disposti tutti sui veicoli di trasporto ma si dovranno
scegliere unicamente quelli che necessitano per la costruzione delle opere, in relazione alle norme del presente
capitolato, scartando quelli che presentano lesioni o che, comunque, non sono idonei.

La Direzione dei Lavori, secondo le esigenze delle opere in corso, avra facolta di dare la precedenza al carico di massi
di determinate dimensioni, come pure potra ordinare l'estrazione ed il trasporto in opera di massi di una certa
dimensione anche se in cava fossero gia pronti massi di altre dimensioni che, in conseguenza dovrebbero rimanere in
sosta.

L'Imprenditore pertanto € obbligato a corrispondere prontamente e senza pretendere indennizzo alcuno, ad ogni
richiesta di pil costose manovre, o di modalita esecutive pill onerose.

La Direzione dei Lavori avra sempre la facolta, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, di ordinare, per I'esatta
configurazione delle berme e delle scarpate mediante intasatura, la preparazione e il trasporto di massi di categorie
inferiori a quelle stabilite. Tale ordine sara dato per iscritto.

L'Imprenditore dovra senz'altro allontanare dal cantiere e dalla zona lavoro quei massi che la Direzione Lavori, a suo
giudizio insindacabile, non avra ritenuto idonei ad un utile impiego.
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CAPOIl- MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 82 Rilievi - capisaldi - tracciati

Prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, |'Appaltatore dovra
verificare la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati al Contratto o successivamente
consegnati, segnalando alla Direzione dei Lavori eventuali discordanze, per iscritto, nel termine di 15 giorni dalla
consegna. In difetto, i dati plano-altimetrici riportati in detti allegati si intenderanno definitivamente accettati, a
qgualunque titolo.

Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari, o nel caso che non
risultassero inseriti nel Contratto di appalto o successivamente consegnati, |'Appaltatore sara tenuto a richiedere, in
sede di consegna od al massimo entro 15 giorni dalla stessa, I'esecuzione in contraddittorio dei rilievi e la redazione
degli elaborati e dei grafici relativi.

In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potra essere accampata dall'Appaltatore per eventuali ritardi sul
programma esecutivo dei lavori o sull'ultimazione dei medesimi.

Tutte le quote dovranno essere riferite a capisaldi di facile individuazione e di sicura inamovibilita. L'elenco dei
capisaldi sara annotato nel verbale di consegna od in apposito successivo verbale.

Spettera all'Appaltatore I'onere della conservazione degli stessi fino al collaudo. | capisaldi dovranno avere ben
visibili ed indelebili i dati delle coordinate ortogonali e la quota altimetrica.

Prima di dare inizio ai lavori, I'Appaltatore sara obbligato ad eseguire la picchettazione completa delle opere ed a
indicare con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti. Sara tenuto altresi al tracciamento di tutte le opere, in
base agli esecutivi di progetto, con I'obbligo di conservazione dei picchetti e delle modine.

Art. 83 Scaviin genere

Prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, I'Appaltatore dovra verificare
la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati al Contratto o successivamente consegnati,
segnalando eventuali discordanze, per iscritto, nel termine di 15 giorni dalla consegna. In difetto, i dati plano-
altimetrici riportati in detti allegati si intenderanno definitivamente accettati, a qualunque titolo.

Tutte le quote dovranno essere riferite a capisaldi di facile individuazione e di sicura inamovibilita. L'elenco dei
capisaldi sara annotato nel verbale di consegna od in apposito successivo verbale.

Spettera all'Appaltatore I'onere della conservazione degli stessi fino al collaudo. Qualora i capisaldi non esistessero
gia in sito, I'Appaltatore dovra realizzarli e disporli opportunamente. | capisaldi dovranno avere ben visibili ed
indelebili i dati delle coordinate ortogonali e la quota altimetrica.

Prima di dare inizio ai lavori, I'Appaltatore sara obbligato ad eseguire la picchettazione completa delle opere e ad
indicare con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti. Sara tenuto altresi al tracciamento di tutte le opere,
in base agli esecutivi di progetto, con I'obbligo di conservazione dei picchetti e delle modine.

Qualsiasi movimento di materiale, scavo, demolizione dovra essere preceduto da un’attenta azione di rimozione
dello strato colturale esistente e messa a dimora separata rispetto a qualsiasi altro accumulo. Detto strato sara
ripristinato con cura in occasione dei reinterri.

Prima di iniziare qualsiasi intervento I'Appaltatore dovra accertare con cura la natura, lo stato ed il sistema
costruttivo di eventuali opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestivita ed adeguatezza
di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.

Gli scavi a sezione ristretta occorrenti per la formazione dei manufatti in genere saranno eseguiti in conformita delle
previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fossero disposte dalla Direzione Lavori.

A consegna avvenuta I'Impresa procedera asue cure e spese all'abbattimento ed alle estirpazione delle piante e
ceppaie che ricadono nella zona dei lavori, o comunque interferenti per la buona esecuzione dei lavori. Sara a carico
dell’Appaltatore la richiesta e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della Polizia Forestale
indipendentemente dalla Direzione dei Lavori.
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Le piante estirpate saranno portate fuori dalla sede del lavoro ed ivi accatastate con cura e quindi lasciate a
disposizione dei singoli proprietari del terreno occupato, ai quali verranno consegnate a cura dell'Impresa.

Lo scavo per la posa di condotte, canali, ecc. sara in genere effettuato procedendo da valle verso monte e sara
eseguito all'asciutto o in acqua, impiegando i mezzi all'uopo idonei, tenuto presente che contrattualmente &€ anche
prevista la presenza di acqua, o lo scavo in acqua.

L'Appaltatore dovra consegnare gli scavi in genere, al giusto piano prescritto, con i cigli ben tracciati e profilati,
compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, lo spurgo dei fossi.

Nessuna liquidazione quantitativa e quindi nessun pagamento verra fatto per maggiori scavi che |'Appaltatore
avesse eseguito arbitrariamente, senza ulteriore o diverso ordine scritto dalla Direzione Lavori.

Alla esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le
scarpate raggiungano l'inclinazione prescritta, restando Egli oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle
persone, altresi obbligato a provvedere, a sue cure e spese, alla rimozione delle materie franate in caso di
inadempienza alle disposizioni all'uopo impartitegli.

L'Appaltatore dovra aprire, senza indugio, i fossi e le cunette occorrenti e comunque mantenere efficiente, a sue
cure e spese, il deflusso delle acque, anche con canali fugatori, nonché conservare I'ordinario transito sulle strade,
anche a mezzo di opere provvisionali, come sara indicato dalla Direzione Lavori.

Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione Lavori, per
I'impiego nei lavori, come ad esempio le terre vegetali, dovranno essere portate a rifiuto, fuori dalla sede del lavoro,
depositandole su aree che I'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese. Tali materie resteranno di proprieta
dell'’Amministrazione Appaltante.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno
ai lavoriod alle proprieta pubbliche e private, in modo che la distanza di trasporto risulti la minima possibile.

La scelta delle localita suddette deve essere comunque sottoposta preventivamente alla approvazione della
Direzione Lavori che decidera in modo insindacabile; se i materiali saranno portati a rifiuto in localita piu lontane di
quelle approvate, la maggior spesa sara comunque sempre a carico dell'Appaltatore.

La Direzione dei Lavori potra far asportare a spese dell'Appaltatore le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

Art. 84 Scavo per la posa delle condotte interrate

La profondita di posa delle condotte sara insindacabilmente fissata dalla Direzione dei Lavori sulla base dei profili
di progetto e delle risultanze plano-altimetriche dei disegni di prima pianta.

Dovra essere obbligatoriamente scremato ed accatastato separatamente lo strato di terreno colturale dal resto della
porzione di materiale scavato, al fine di un suo ripristino finale senza alcuna presenza di materiale litoide.

La larghezza del fondo dello scavo sara tale da consentire di lavorare in buone condizioni, il tutto come risulta dagli
elaborati grafici progettuali.

L'asse delle tubazioni, in corrispondenza a sedi stradali, dovra cadere a non oltre metri 1,00 dal ciglio di destra o di
sinistra che, indipendentemente dai disegni di progetto, i quali sono tutti e soltanto indicativi, verra prescelto dalla
Direzione dei Lavori, inteso che i maggiori dissesti ai manti stradali conseguenti a maggiori distanze saranno sempre
ad esclusivo carico dell'lmpresa. Gli scavi per la posa delle condotte saranno eseguiti con mezzi meccanici o con i
mezzi d'opera che I'Appaltatore riterra convenienti, a pareti quanto piu possibili regolari e verticali, con la minima
larghezza compatibile con la natura delle terre e con il diametro esterno del tubo ricavando, ove sia necessario,
opportuni allargamenti e nicchie. E' in facolta della Direzione dei Lavori di ordinare che gli scavi siano eseguiti
completamente a mano, cioé senza impiego di mezzi meccanici, ogni qualvolta lo scavo a mano garantisca la
realizzazione di economie sul ripristino dei manti stradali.

Qualora, per la qualita del terreno o altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare od armare le pareti degli
scavi, I'lmpresa dovra provvedervi di propria iniziativa ed a sue spese, adottando tutte le precauzioni occorrenti per
impedire franamenti e restando in ogni caso unico responsabile di eventuali danni alle persone ed alle cose.

Qualora il terreno d'appoggio del tubo non risultasse idoneo, questo, su ordine della Direzione dei Lavori, sara
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rimosso e sostituito con materiale adatto allo scopo.

Per la continuita del transito I'lmpresa & tenuto a sua cura e spese, a provvedere alla costruzione di adeguate opere
provvisorie in legname o altro materiale, salvo accordi che potessero intervenire fra I'Appaltatore e gli Enti
interessati per una temporanea sospensione o diversione del transito.

In particolare I'Appaltatore curera le necessarie segnalazioni, le quali durante la notte saranno luminose e, se
occorre, custodite. In caso di inevitabili interruzioni di qualche tratto di strada, saranno disposti opportuni avvisi. In
ogni modo I'Impresa dovra rendere possibile, in posizioni opportune, lo scambio dei veicoli. L'Appaltatore assume la
completa responsabilita di eventuali danni a persone o cose derivanti dalla mancata o insufficiente osservanza delle
prescrizioni o cautele necessarie. Prima dell'inizio dei lavori per la manomissione delle strade o piazze, per la
conservazione del transito sulle strade e sui marciapiedi, per la continuita degli scoli d'acqua, per la difesa dei cavi,
per l'incolumita delle persone e per tutto quanto possa avere riferimento ad occupazioni provvisorie che vadano a
determinarsi sulle aree pubbliche o private e specialmente per quanto concerne la demolizione e la ricostruzione
delle pavimentazioni stradali, I'lmpresa deve ottenere oltre alla preventiva approvazione scritta da parte della
Direzione dei Lavori, anche il preventivo consenso, per quanto di pertinenza, delle Autorita competenti e dei privati
proprietari ed attenersi alle prescrizioni degli stessi, senza diritto a particolari compensi anche nel caso di ritardo
delle autorizzazioni e dei permessi. In ogni caso ad evitare che il dissesto dipendente dall'apertura delle trincee e
conseguente deposito temporaneo dei materiali di risulta, si estenda a tratte di eccessiva lunghezza, resta stabilito
che non possono essere mantenuti aperti tratti di trincea superiori a 400 metri.

Gli scavi per la posa in opera delle tubazioni dovranno essere costituiti da tratte rettilinee (livellette) raccordate da
curve. Dove le deviazioni fossero previste con impiego di pezzi speciali, il tracciato dovra essere predisposto con
angolazioni corrispondenti alle curve di corrente produzione od alle loro combinazioni (curve abbinate).

La larghezza degli scavi, al netto delle eventuali armature, dovra essere tale da garantire la migliore esecuzione delle
operazioni di posa in rapporto alla profondita, alla natura dei terreni, ai diametri delle tubazioni ed ai tipi di giunti da
eseguire; peraltro, in corrispondenza delle giunzioni dei tubi e dei pezzi speciali, da effettuarsi entro lo scavo,
dovranno praticarsi nello stesso delle nicchie allo scopo di facilitare I'operazione di montaggio. Questo senza
costituire, per I'Appaltatore, diritto a maggiori compensi. La trincea finita non dovra presentare, sulle pareti,
sporgenze o radici di piante ed il fondo dovra avere andamento uniforme, con variazioni di pendenza ben raccordate,
senza punti di flesso, rilievi od infossature maggiori di 3 cm, in modo da garantire una superficie di appoggio continua
e regolare. Con opportune arginature e deviazioni si impedira che le trincee siano invase dalle acque pluviali o che
siano interessate da cadute di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni, i pezzi speciali in genere e gli
apparecchi. Del pari si evitera, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito (con esclusione dei giunti), che
verificandosi nonostante le precauzioni I'inondazione dei cavi, le condotte possano riempirsi o, se chiuse agli estremi,
possano essere sollevate. Di conseguenza ogni danno, di qualsiasi entita, che si verificasse in tali casi per la mancanza
delle necessarie cautele, sara a tutto carico dell'Appaltatore.

Art. 85 Rinterri

Per la formazione dei reinterri si impiegheranno in generale, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento,
tutte le materie provenienti dagli scavi di cui all'articolo precedente (escluse le terre vegetali), in quanto disponibili
ed adatte a giudizio della Direzione Lavori, dopo aver provveduto alla cernita con separato accatastamento dei
materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc. i quali
restano di proprieta dell'Amministrazione come per legge.

Sara cura dell’Appaltatore procedere alla stesa finale degli strati colturali appositamente accatastati separatamente,
vagliati da pietrame e radici, ed alla loro compattazione e regolarizzazione superficiale mediante accurata
rastrellatura.

Potranno essere altresi utilizzate nei reinterri anche le materie provenienti dagli scavi di opera d'arte, sempre che
disponibili ed egualmente ritenute idonee e previa la cernita e separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra.

Le cave di prestito che fossero necessarie potranno essere aperte ovunque l'Impresa riterra di sua convenienza,
subordinatamente:

a) all'accertamento preventivo della inesistenza di altre zone ove aprire cave di prestito che consentono minore
distanza di trasporto dei materiali;
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b) alla idoneita dei materiali da riconoscersi preventivamente dalla Direzione dei Lavori;

c) al rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia di polizia mineraria, forestale e sulla tutela ed uso del
suolo;

d) alle disposizioni della Direzione Lavori nei riguardi delle eventuali distanze di escavazione lateralmente alla
costruenda condotta di adduzione.

Le dette cave di prestito, da aprire a totale cura e spese dell'Appaltatore, debbono essere sistemate in modo che,
tanto durante la esecuzione degli scavi che a scavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo, e
restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti.

A tale scopo, quando occorra, |'Appaltatore dovra aprire, sempre a sue spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente
pendenza.

Le cave di prestito che siano scavate, dovranno avere una profondita tale da non pregiudicare la stabilita di alcuna
parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere pubbliche o private.

Per i reinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre impiegare
materie sciolte, silicee, ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle che con I'assorbimento di
acque si rammolliscano e si gonfino generando spinte.

Nella formazione dei reinterri e riempimenti, dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda
per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare
da un carico mal distribuito.

Le materie trasportate a reinterro con vagoni e carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le
murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con carriuole, barelle
ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura o vibratura delle materie stesse, da farsi
per quella larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione Lavori.

E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni e costruzioni che si rendessero
necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico
dell'Appaltatore.

| riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, consolidamenti e rivestimento di sponda, dovranno essere formati
con pietre e ciottoli da collocarsi in opera a mano e ben costipati, onde evitare cedimenti per effetti dei carichi
superiori; si dovranno altresi scegliere le pietre ed i ciottoli pil grossi e regolari, usare negli strati inferiori il pietrame
di maggiori dimensioni, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia, o anche pietrisco, per
impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando cosi gli interstizi fra le pietre.

Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovra essere completato il
riempimento dei cavi aperti.

Art. 86 Demolizioni e rimozioni

Prima di iniziare i lavori in argomento I'Appaltatore dovra accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema
costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestivita ed adeguatezza di
mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.

Salvo diversa prescrizione, I'Appaltatore disporra la tecnica piu idonea, le opere provvisionali, i mezzi d'opera, i
macchinari e l'impiego del personale. Di conseguenza sia I'Amministrazione Appaltante, che il personale tutto di
direzione e sorveglianza resteranno esclusi da ogni responsabilita connessa alla esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Dovranno altresi essere osservate, in fase esecutiva, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni riportate nel D.P.R. n°164 in data 7 gennaio 1956 e nel D.M. in data 2 settembre 1968.

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché gli attacchi e gli
sbocchi di qualunque genere e tipo; dovranno altresi essere vuotati tubi e serbatoi.

La zona dei lavori dovra essere opportunamente delimitata ed i passaggi dovranno essere ben individuati ed
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idoneamente protetti; analoghe protezioni dovranno essere adottate per tutte le zone interne ed esterne al cantiere
0 ai cantieri che possano essere comunque interessate dalla caduta di materiali di vario genere.

Le demolizioni dovranno avanzare tutte alla stessa quota, procedendo dall'alto verso il basso; particolare attenzione
dovra essere posta per evitare che si creino zone di instabilita strutturale, anche se localizzate. In questo caso, specie
nelle sospensioni dei lavori, si dovra provvedere ad opportune opere di sharramento.

Nella demolizione delle murature sara tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire; questi
dovranno servirsi di appositi ponteggi, indipendenti da dette strutture. Salvo esplicita autorizzazione della Direzione
dei Lavori, ferma restando nel caso la responsabilita dell'Appaltatore, sara vietato altresi I'uso di esplosivi nonché
ogni intervento basato su azioni di scalzamento al piede, ribaltamento per spinta o per trazione.

Per I'attacco con taglio ossidrico od elettrico di parti rivestite con pitture al piombo, saranno adottate opportune
cautele contro i pericoli di avvelenamento da vapori di piombo a norma dell'Art. 8 della Legge n. 706 in data 19 luglio
1961.

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni in genere dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte. Ove
per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute,
I'Appaltatore sara tenuto, a propria cura e spese, al ripristino delle stesse, fermo restando ogni responsabilita per
eventuali danni.

Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in argomento, ove non diversamente specificato in altre parti del
presenta Capitolato Speciale di appalto o disposto diversamente dalla Direzione dei Lavori mediante ordine di
servizio, resteranno di proprieta della Amministrazione Appaltante. Competera pero all'Appaltatore I'onere della
selezione, pulizia, trasporto ed immagazzinamento nei depositi od accatastamento nelle aree che fissera la Direzione
dei Lavori, dei materiali utilizzabili ed il trasporto a rifiuto, a qualunque distanza, dei materiali di scarto.

In particolare per quanto riguarda le demolizione delle condotte in vetroresina, primarie e secondarie, comprese
nell’appalto trattandosi di materiale soggetto a discarica quale rifiuto speciale, si dovra procedere con le seguenti fasi

operative:

1. scavo, anche manuale, della condotta fino a completa messa in luce della stessa;

2. taglio a barre di 4- 5 metri di lunghezza e elevazione delle stesse al piano campagna per la successiva
rimozione;

3. trasporto a discarica e smaltimento alle discariche autorizzate.

Art. 87 Opere provvisionali

Sono a totale carico dell'impresa appaltatrice tutti i ripristini necessari alla sistemazione degli scavi, delle opere in
costruzione e delle opere provvisionali, quali ture e piste di accesso, a seguito di avvenimenti alluvionali ed
allagamenti in genere.

Le opere provvisionali dovranno essere dimensionate in modo connesso alla tipologia del corso d'acqua o del
ricettore idrico nelle cui prossimita si opera; eventuali danni alla costruzione per insufficienza delle opere
provvisionali di protezione non potranno essere motivo di richiesta di indennizzo a meno che non si sia in presenza di
danni di forza maggiore causati da eventi caratterizzati da palese e conclamata eccezionalita.

Per quanto concerne gli scavi in alveo I’Appaltatore sara tenuto a tutte le opere di diversione provvisoria delle acque
del corso d’acqua previa ottenimento del necessario Nulla Osta Idraulico presso la competente Autorita. Tale
autorizzazione provvisoria sara chiesta autonomamente dall’Appaltatore tenendo completamente indenni la
Direzione dei Lavori e la Stazione Appaltante da eventuali operazioni eseguite in assenza di essa.

Art. 88 Drenaggi ed opere di aggottamento

In tutti gli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere nei lavori in modo da mantenere libero, a sue spese, il
naturale scolo delle acque e togliere ogni impedimento che si opponesse ad ogni causa di rigurgito.

Quando non sia possibile far defluire regolarmente le acque che si possono raccogliere negli scavi, sia per
infiltrazione, sia per cause esterne anche impreviste e dovute a forza maggiore, |I'Appaltatore eseguira le deviazioni
delle correnti superficiali e gli esaurimenti con quei mezzi naturali, come canali fugatori, savanelle, od altro, ovvero
mezzi meccanici con impiego di pompe a mano e anche a motore che comunque siano adatte allo scopo.
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L'onere dell'esaurimento delle acque superficiali e sotterranee e per il mantenimento dei naturali deflussi, si intende
esteso non solo al periodo di esecuzione degli scavi di qualunque specie, ma anche a quello successivo, per
I'esecuzione delle opere per le quali i detti scavi sono stati praticamente eseguiti.

Art. 89 Continuita dei corsi d’acqua, delle rogge o canali

L'Appaltatore dovra, salvo casi speciali stabiliti di volta in volta dalla Direzione dei Lavori, provvedere con diligenza, a
sua cura e spese, ad assicurare la continuita dei corsi d'acqua intersecati o interferenti con i lavori. A tal fine
dovranno, se del caso essere realizzati idonei canali, da mantenere convenientemente spurgati, lungo i quali far
defluire le acque sino al luogo di smaltimento, evitando in tale modo I'allagamento degli scavi.

Non appena realizzate le opere, I'Appaltatore dovra, sempre a sua cura e spese, provvedere con tutta sollecitudine a
riattivare I'originario letto del corso d'acqua, eliminando i canali e ponendo in pristino stato il terreno interessato
dagli stessi.

L'Appaltatore dovra curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino
danni a terzi; in ogni caso Egli & tenuto a sollevare la Stazione Appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero
essere pagati e per liti che avessero ad insorgere.

Art. 90 Pulizia e lavaggio dei tubi

E' della massima importanza che prima e durante la messa in opera delle tubazioni non finiscano in essa corpi
estranei. Durante |'accatastamento, prima della messa in opera, le testate dei tubi dovranno essere tenute chiuse
con appositi tappi o coperchi di lamiera, legno o plastica evitando nel modo piu assoluto |'uso di stracci o carta.

Prima della posa, l'interno del tubo dovra comunque essere controllato con cura e diligenza e, se del caso, pulito
accuratamente da ogni deposito.

Analoghe precauzioni dovranno essere adottate durante la posa, per evitare entrate di terriccio, di sassi, di animali,
ecc..

Al termine dei lavori e prima dell'entrata in servizio, I'lmpresa sara tenuta ad eseguire un completo energico lavaggio
di tutte le condotte con acqua pulita, con l'aggiunta di una soluzione adatta di ipoclorito di sodio o di calcio, secondo
la seguente procedura:

- lavaggio della tubazione con acqua pulita fino alla fuoriuscita di acqua limpida;

- riempimento della tubazione con acqua pulita addizionata di circa 100 grammi di ipoclorito di sodio al 6% di cloro
attivo per mc di condotta;

- permanenza di tale soluzione nella condotta per almeno 2 ore;

- energico spurgo e lavaggio della condotta con acqua pulita per almeno 30 minuti, comunque fino alla scomparsa
dell'odore di cloro.

Art. 91 Posain opera delle tubazioni in genere

Prima di essere calati nel cavo i tubi dovranno essere accuratamente esaminati con particolare riguardo alle
testate ed al rivestimento, per accertare che nel trasporto o nelle operazioni di carico e scarico essi non siano stati
deteriorati. Perché detto esame abbia effettivo valore & indispensabile che con uno straccio bagnato venga eliminato
il pulviscolo che, ricoprendo i tubi, puo nascondere le eventuali incrinature.

| tubi dovranno altresi con cura essere puliti all'interno per eliminare ogni materia che vi fosse eventualmente
introdotta. | tubi verranno collocati in opera non direttamente sul fondo dello scavo ma con interposizione di
apposito letto di sabbia o terra sciolta dell'altezza minima di cm 15, formante una culla che abbracci tutto il tubo e
sia estesa per tutta la larghezza e la lunghezza dello scavo. Tale norma riveste carattere generale e dovra essere
applicata solo nei casi in cui non siano stati definiti in sede progettuale soluzioni diverse risultanti da elaborati grafici
particolari.

Ogni tratto di condotta deve essere disposto rettificato in modo che I'asse del tubo unisca in uniforme pendenza i
diversi punti all'uopo fissati con appositi picchetti, in modo da corrispondere esattamente (salvo le varianti che
potranno essere disposte dalla Direzione dei Lavori) all'andamento planimetrico ed altimetrico stabilito nelle
planimetrie e nei profili allegati al Contratto di appalto. Per la rettifica dell'asse delle tubazioni & tassativamente
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proibito I'impiego di pezzi di pietra sotto i tubi e dovranno invece impiegarsi adeguate rincalzature di terra sciolta od
altre materie minute incoerenti.

Non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza di punti in cui non siano previsti sfiati o scarichi. Nel caso
che questo si verificasse, I'Appaltatore dovra, a tutte sue spese, rinnovare la condotta gia posata e ricostruirla nel
modo regolare.

| tubi con giunto a bicchiere verranno collocati in opera con i bicchieri volti verso I'estremo pil elevato di ogni
livelletta per facilitare |'esecuzione del giunto.

| tubi da giuntare dovranno essere ben allineati, con deviazioni tollerate non superiori ai 3 gradi; per deviazioni
angolari superiori, si dovra utilizzare I'apposita curva. Se per la spinta di infilaggio si usera la pala dell'escavatore, fra
essa ed il bicchiere dovranno essere interposte traverse di legno, per non danneggiare il bicchiere ed esercitare una
spinta perfettamente assiale.

Per garantire la discontinuita elettrica della condotta, la testata del tubo non dovra appoggiare contro il fondo del
bicchiere; pertanto prima della posa, dovra essere segnata sulla testata la lunghezza del tratto da imboccare nel
bicchiere, in modo da tenere una distanza dal fondo di circa mm 4.

A giunzione effettuata, dovra essere verificato l'esatto posizionamento delle guarnizioni, mediante sonda-
spessimetro.

L'inserimento di curve, bout, Te e pezzi speciali in genere verra di norma eseguito per saldatura, salvo particolari
esigenze (rivestimenti plastici, ecc.) o disposizioni della Direzione dei Lavori; in ogni caso questi pezzi speciali, cosi
come ogni deviazione dalla direzione rettilinea, dovranno essere ancorati con un adeguato blocco di calcestruzzo,
esteso fin contro le pareti dello scavo.

Si fa notare che il mancato rispetto di queste prescrizioni causera inevitabilmente perdite da qualche giunto e quindi
la necessita di ripristinarlo a regola d'arte.

In corrispondenza della parte connessa delle curve e nei tratti rettilinei a forte pendenza saranno costruiti ancoraggi
in calcestruzzo (nel numero e con le dimensioni e modalita che saranno fissate all'atto pratico dalla Direzione dei
Lavori).

Lo strato di riempimento del cavo direttamente a contatto con il tubo non deve contenere pietre od altri materiali
che possano comunque trasmettere, concentrato in singoli punti, il carico sovrastante.

Per il montaggio della condotta la Ditta appaltatrice dovra tenere sul luogo dei lavori operai specializzati
appartenenti alla Ditta costruttrice dei tubi per sorvegliare e guidare gli operai addetti a tale operazione.

In particolare, ognuna delle giunzioni dei tubi dovra essere eseguita direttamente e sotto la sorveglianza di operai
specializzati della Ditta costruttrice.

Al fine di non ostacolare il moto degli apparecchi di pulitura interna, le deviazioni angolari planimetriche ed
altimetriche si realizzeranno o mediante pezzi curvi del tipo a grande raggio e di apertura singola non maggiore di
1/32 di angolo giro oppure mediante deviazioni angolari fra tubi contigui concesse dai normali bicchieri, le quali per
altro non dovranno superare il valore massimo di 2°.

Ove occorra, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, consolidare il piano di posa dei tubi, sia che essi
poggino direttamente nel fondo dei cavi, sia che vengano sostenuti da cuscinetti, tale consolidamento sara
effettuato mediante platee di calcestruzzo da costruirsi secondo le indicazioni che verranno impartite dalla Direzione
stessa all'atto dell'esecuzione.

Ferma restando la piena e completa responsabilita dell'Assuntore per la buona riuscita di tutte le opere appaltate,
egli dovra adottare tutte le necessarie cautele per evitare danni alla stabilita della condotta, sia durante che dopo le
prescritte prove sino al collaudo.

L'Appaltatore dovra inoltre avere cura di impedire, mediante opportune arginature e deviazioni, che gli scavi ove
sono posati i tubi siano invasi dalle acque piovane o di falda e dovra parimenti evitare, con parziali rinterri eseguiti a
tempo debito, che verificandosi, nonostante ogni precauzione, l'inondazione degli scavi aperti, le condotte,
trovandosi chiuse agli estremi, possano essere sollevate dalle acque per galleggiamento.

E' vietato chiudere le testate dei tubi, durante le ore di sospensione del lavoro, con tamponi di stracci od altro.
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Per la particolarita del progetto si dovranno inoltre adottare le seguenti cautele.

Nelle zone rocciose, quando non fosse possibile rendere liscio il fondo dello scavo o laddove la natura dei terreni lo
rendesse opportuno, ed in ogni caso su disposizione della Direzione dei Lavori, le tubazioni saranno poste in opera
con l'interposizione di apposito letto di sabbia o di materiale arido a granulometria minuta.

Qualora fosse prescritta la posa delle tubazioni su massetto, lo stesso sara realizzato con conglomerato cementizio
magro.

Lo scarico dei tubi dai mezzi di trasporto dovra essere effettuato con tutte le precauzioni atte ad evitare danni di
qualsiasi genere sia alla struttura stessa dei tubi che ai rivestimenti. L'agganciamento a mezzo di gru o altri mezzi di
sollevamento dovra essere eseguito utilizzando appositi ganci piatti rivestiti di gomma od a mezzo di opportune
braghe di tela gommata di adeguata robustezza; in ogni caso sara vietato I'aggancio a mezzo di cappio di funi
metalliche.

Qualora lo scarico avvenisse a mezzo di piano inclinato, questo dovra avere pendenza non superiore a 45° e tavole
sufficientemente rigide e rivestite.

Prima di essere posto in opera ciascun tubo, raccordo od apparecchio dovra essere accuratamente pulito dalle tracce
di ruggine o di qualunque altro materiale estraneo; dovra evitarsi inoltre che, nell'operazione di posa, detriti od altro
si depositino entro la tubazione provvedendo peraltro, durante le interruzioni dei lavori, a chiuderne accuratamente
le estremita con tappi di legno.

Dopo che i tubi saranno stati trasportati a pie d'opera lungo il tratto di condotta da eseguire, I'Appaltatore fara porre
e quotare, con canne metriche e livello a cannocchiale, dei picchetti, e cio sia nei punti di fondo della trincea
corrispondenti alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della tubazione, sia in punti intermedi, in
modo che la distanza tra i picchetti non superi i 15 metri.

Successivamente verra ritoccato e perfettamente livellato il fondo della fossa predisponendo, qualora prescritto dalla
Direzione dei Lavori, I'eventuale letto di posa.

| tubi verranno calati nelle trincee con mezzi adeguati a preservarne l'integrita e verranno disposti nella giusta
posizione per l'esecuzione delle giunzioni. | singoli elementi saranno calati il pilu possibile vicino al posto di
montaggio, cosi da evitare spostamenti notevoli lungo i cavi.

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta dovra essere disposto e
rettificato in modo che I'asse della tubazione unisca, con uniforme pendenza, diversi punti fissati con appositi
picchetti, cosi da corrispondere esattamente all'andamento planimetrico ed altimetrico stabilito dalla Direzione dei
Lavori. In particolare non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza di punti in cui non fossero previsti
sfiati o scarichi; ove cio si verificasse, I'Appaltatore dovra a proprie spese rimuovere le tubazioni e ricollocarle in
modo regolare come da prescrizione.

Nessun tratto di tubazione dovra essere posato in orizzontale. | bicchieri dovranno essere possibilmente rivolti verso
la direzione in cui procede il montaggio, salvo prescrizioni diverse da parte della Direzione dei Lavori.

Gli assi dei tubi consecutivi appartenenti a tratte di condotta rettilinea dovranno essere rigorosamente disposti su
una retta. Saranno comunque ammesse deviazioni fino ad un massimo di 5° (per i giunti che lo consentono) allo
scopo di permettere la formazione delle curve a largo raggio. | tubi dovranno essere disposti in opera in modo da
poggiare per tutta la loro lunghezza sul letto di posa opportunamente predisposto.

Resta comunque stabilito che qualora, per effetto di false manovre, o perché I'lmpresa abbia mancato di adottare le
cautele necessarie, si verificassero danni alle condotte, questi, qualunque ne possa essere l|'entita, restano ad
esclusivo carico dell'Impresa Appaltatrice.

118/142



Art. 92 Apparecchi e pezzi speciali

L'impiego dei raccordi e degli apparecchi dovra corrispondere alle indicazioni di progetto ed a quelle pil
particolari che potra fornire la Direzione dei Lavori. La messa in opera dovra avvenire in perfetta coassialita con I'asse
della condotta, operando con la massima cautela per le parti meccanicamente delicate. In particolare dovranno poi
osservarsi le seguenti norme.

| pezzi a "T" ed a croce dovranno collegarsi in opera e perfetto squadro rispetto all'asse della tubazione, con la
diramazione orizzontale o verticale secondo prescrizione.

Nei punti che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori, durante |'esecuzione delle opere, verranno collocate
saracinesche di arresto e di scarico.

Le saracinesche di scarico saranno collocate nei punti piu depressi delle condotte fra due rami di opposta pendenza
ovvero estremita di una condotta isolata quando questa & in continua discesa.

Le saracinesche in genere saranno di regola, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, collocate entro
pozzetti o camerette in muratura ed ancorate ad apposito basamento di muratura o di conglomerato cementizio
contrastante la spinta trasversale all'asse condotta che si verifica durante lo scarico.

Le saracinesche di arresto avranno lo stesso diametro delle tubazioni sulle quali sono inserite.

Gli sfiati automatici da collocarsi in punti culminanti delle condotte fra due rami di opposta pendenza, ovvero alla
fine dei tronchi orizzontali ed alla sommita di sifoni anche di breve sviluppo, saranno messi in opera mediante
manicotti con diramazioni verticali al tubo di raccordo.

Per la custodia dell'apparecchio si costruira un apposito pozzetto di facile accesso e tale da consentire periodiche
visite di manovra e verifica.

Le scatole di prova, da inserirsi nelle tubazioni nei punti che all'atto dell'esecuzione saranno indicati dalla Direzione
dei Lavori, potranno essere con diramazione tangenziale per scarico, oppure senza, secondo le indicazioni che
saranno date dalla stessa.

Le giunzioni dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnica del mestiere e dell'arte relativa a ciascun tipo di
materiale, con le prescrizioni pil avanti riportate e le specifiche di dettaglio indicate dalla Ditta fornitrice.

Le giunzioni non dovranno dar luogo a perdite di alcun genere, qualunque possa essere la causa determinante (uso,
variazioni termiche, assestamenti, ecc.) e questo sia in sede di prova che in anticipato esercizio e fino ad un anno
dalla data di collaudo definitivo. Ove pertanto si manifestassero delle perdite, |'Appaltatore sara tenuto ad
intervenire con immediatezza per le necessarie riparazioni, restando a suo carico ogni ripristino o danno
conseguente.

La protezione esterna dovra essere continua ed estesa anche ai raccordi ed agli elementi metallici di fissaggio;
qualora percio nelle operazioni di montaggio la stessa dovesse essere danneggiata, si dovra provvederne al perfetto
reintegro o all'adozione di sistemi integrativi di efficacia non inferiore.

Tutti i pezzi speciali come curve planimetriche ed altimetriche, derivazioni, estremita cieche di tubazioni, sfiati,
scarichi, saracinesche di arresto, ecc. se inseriti in condotte in pressione, dovranno essere opportunamente
contrastati o ancorati. Parimenti blocchi di ancoraggio dovranno costruirsi per le tubazioni da posare in terreno a
forte pendenza, a distanza inversamente proporzionale alla pendenza stessa e differente a seconda del tipo di
giunzione.

| blocchi di contrasto o di ancoraggio saranno generalmente di calcestruzzo e verranno proporzionati alla spinta da
sostenere, spinta che sara in funzione della pressione di prova e del diametro della tubazione. La superficie di
reazione dei blocchi dovra essere dimensionata, in modo che il carico unitario trasmesso al terreno non superi il
carico di sicurezza ammissibile per lo stesso.

Nel caso di curve verticali convesse, I'ancoraggio verra assicurato da cravatte di acciaio fissate al blocco e
perfettamente protette contro la corrosione. In tutti i casi i giunti delle tubazioni dovranno risultare accessibili.

In tutti gli attraversamenti stradali, ove non fossero presenti cunicoli o controtubi di protezione, dovra provvedersi
all'annegamento dei tubi in sabbia, curando che il reinterro sulla generatrice superiore non sia inferiore ad 1 m. Ove
si dovessero attraversare dei manufatti, dovra evitarsi di murare le tubazioni negli stessi, curando al tempo stesso la
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formazione di idonei cuscinetti fra tubo e muratura a protezione anche dei rivestimenti; ad ogni modo sara buona
norma installare due giunti elastici immediatamente a monte ed a valle dell'attraversamento, cosi da assorbire
eventuali cedimenti e/o assestamenti.

Le tubazioni, come gia evidenziato e prescritto in altra parte del presente Capitolato Speciale di appalto, dovranno
essere scrupolosamente sottoposte a pulizia e lavaggio, prima e dopo le operazioni di posa ed, inoltre, ad energica
disinfezione da effettuare con le modalita prescritte dalla competente Autorita Comunale o Provinciale o Regionale
di controllo o dalla Direzione dei Lavori. Ove non diversamente specificato comunque, la disinfezione verra effettuata
immettendo nella condotta 20 Kg di grassello di calce per ogni tratto posato di lunghezza non superiore a 500 m;
I'acqua di calce sara scaricata durante i lavaggi.

L'immissione del grassello o I'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno essere ripetuti tutte le volte che
dovessero rinnovarsi le prove delle tubazioni, e questo senza alcun particolare compenso per I'Appaltatore.

a) Giunzioni flangiate: adoperate normalmente per il collegamento dei tubi a raccordi ed apparecchi, saranno
realizzate mediante unione, con bulloni a vite, di due flange poste all'estremita dei tubi (o raccordi o apparecchi) fra
le quali sia stata interposta una guarnizione di piombo in lastra di spessore non inferiore a 5 mm.

Le flange potranno essere del tipo fisso od orientabile. Le guarnizioni avranno forma di anello, il cui diametro
interno sara uguale a quello dei tubi da congiungere e quello esterno uguale al corrispondente "collarino" della
flangia.

Sara assolutamente vietato I'impiego di piu anelli nello stesso giunto. Qualora pertanto fossero necessari maggiori
spessori tra le flange, questi dovranno essere realizzati in ghisa e posti in opera con guarnizioni sui due lati.
Guarnizioni di cuoio o di gomma, con interposto doppio strato di tela, potranno del pari essere impiegate, comunque
su esplicita autorizzazione della Direzione dei Lavori e sempre con spessore minimo di 5 mm.

| dadi dei bulloni dovranno essere stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni posti all'estremita
di uno stesso diametro. |l serraggio sara effettuato a mezzo di chiave dinamometrica. Successivamente la rondella di
piombo sara ribattuta energicamente sul perimetro, con adatto calcatoio e martello, onde aumentare le
caratteristiche di tenuta.

b) Giunzioni elastiche con guarnizione in gomma: dovranno essere ottenute per compressione di una guarnizione di
gomma, inserita in un apposito alloggiamento all'interno del bicchiere, sulla canna del tubo imboccato. Il bicchiere
dovra presentare un adatto profilo interno cosi da permettere anche le deviazioni angolari del tubo consentite dalla
guarnizione.

Per I'esecuzione della giunzione, dopo accurata pulizia delle parti, si spalmera un'apposita pasta lubrificante (da
fornirsi a corredo dei tubi) nella sede di alloggiamento della guarnizione, all'interno della guarnizione stessa e nel
tratto terminale della canna da imboccare. Si sistemera quindi I'anello di gomma nel bicchiere dopo di che, marcata
sul tubo la profondita di imbocco, si introdurra lo stesso nella esatta posizione con apposito apparecchio di trazione.

La profondita di imbocco dovra essere pari alla profondita del bicchiere diminuita di 10 mm e questo onde
consentire le deviazioni angolari consentite dal giunto.

¢) Giunzioni elastiche con guarnizioni in gomma e controflangia: la giunzione sara realizzata per mezzo di
un'apposita controflangia fissata con bulloni la cui estremita, opportunamente sagomata, appoggera sull'esterno del
bicchiere. La tenuta e l'aderenza saranno assicurate dalla compressione di una guarnizione di gomma, posta
all'interno del bicchiere, ottenuta con Il'incuneamento dell'anello interno ed il serraggio dei bulloni della
controflangia.

Nel montaggio del giunto, il serraggio dei bulloni dovra essere effettuato con progressione numerica alternata
(curando cioe che non vengano serrati di seguito due bulloni adiacenti o comunque compresi in un angolo di 120°) e
con il controllo dinamometrico delle coppie di serraggio. Tale controllo dovra essere ripetuto dopo la prova idraulica.

Man mano che sara completata la posa in opera delle tubazioni ed eseguite con esito favorevole le prove prescritte
I'Appaltatore, in seguito ad ordine della Direzione dei Lavori, fara procedere al riempimento dello scavo procurando
di non muovere minimamente i tubi posti in opera, costipando intorno ad essi le materie in modo da impedire ogni
cedimento delle medesime e della eventuale sovrastante superficie stradale. La rincalzatura e la copertura dei tubi,
almeno per i primi 20 cm di altezza, dovra essere eseguita con sabbia bene assestata.

120/142



Per le tubazioni interrate ed interessanti strade pubbliche o private I'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e
spese, a richiedere ed ottenere le occorrenti autorizzazioni, permessi e licenze delle competenti Autorita nel caso di
strade pubbliche, e dei permessi da parte dei proprietari delle aree nel caso di strade private.

Ad ogni modo dovra essere rispettato il D.M. in data 12.07.1966 riguardante le "Norme tecniche per gli
attraversamenti ed i parallelismi di condotte di liquidi e gas con linee ferroviarie, tranviarie e con binari di raccordo".

Gli scavi dovranno essere eseguiti con tutte le necessarie cautele onde non arrecare danni e disturbi al transito, alle
proprieta private ed a terzi, e sempre secondo quanto prescritto dalla competenti Autorita o concordato con i privati.

A lavoro ultimato la superficie della strada dovra essere rimessa in pristino stato, a totale cura e spese
dell'Appaltatore, restando sollevata I'Amministrazione Appaltante per danni o altre cause pregiudizievoli al perfetto
e corretto utilizzo della medesima.

Ultimate quindi le prove eventuali di collaudo in opera si provvedera al riempimento generale dello scavo
effettuando 'operazione in due tempi:

- 1° reinterro effettuato con materiale sabbioso rincalzando bene il tubo e continuato successivamente sino ad
almeno 20 cm sopra il tubo con materiale minuto del tipo prescritto e risultante dalle voci di Elenco Prezzi;

- 2° reinterro eseguito a strati orizzontali di circa 20 cm ben costipati con mezzi preventivamente approvati dalla
Direzione dei Lavori, bagnandoli abbondantemente fino al riempimento totale dello scavo.

Occorre fare attenzione a che le nicchie, scavate sotto i giunti, vengano accuratamente riempite con materiale usato
per la preparazione del letto di posa ben costipato in modo da ripristinare e assicurare la continuita dell'appoggio per
I'intera tubazione.

Art. 93 Attraversamenti

93.1 Attraversamenti sub-alvei
Tali attraversamenti saranno costruiti con tubazioni dei tipi risultanti dai particolari di progetto e disposti secondo
il profilo stabilito dalla Direzione dei Lavori.

La trincea da ricavare nell'alveo dei corsi d'acqua per alloggiarvi la condotta dovra essere aperta, con |'impiego di
opportuni mezzi e attrezzi, sino alla profondita atta ad offrire spazio sufficiente perche alla condotta stessa, varata in
un unico pezzo, siano evitate sollecitazioni di appoggio sul fondo che potrebbero compromettere la integrita della
sua struttura.

Le prove a pressione dell'attraversamento saranno fatte prima dell'ammarro e prima del reinterro ad opera finita.

Il reinterro sara fatto con ghiaia mista o altro tipo di materiale secondo le specifiche riportate nelle sezioni tipo
progettuali che, a tutti gli effetti del caso, assumono prescrizione contrattuale. Detti materiali dovranno comunque
essere preventivamente approvata dalla Direzione dei Lavori e avranno lo scopo di rivestire le tubazioni al fine di non
causare sollecitazioni o danni alle stesse.

Il varo delle tubazioni in sub-alveo sara fatto con particolare attrezzatura e con dovuti accorgimenti per evitare che
durante la sua sospensione o durante il varo stesso sino alla posizione definitiva, il tubo possa inflettersi, deformarsi,
strappare i giunti o piegarsi per effetto del peso proprio o di eventuali reazioni dell'acqua o del terreno.

Ogni attraversamento sub-alveo sara completato con i blocchi di ammaraggio e con le branche metalliche
opportunamente sagomate verso terra fino agli appositi raccordi.

Spetta all'lmpresa di provvedere, a sua cura e spese, al rilievo definitivo dell'attraversamento e a tutte le
autorizzazioni da parte dei competenti Uffici per effettuare I'attraversamento degli alvei e relative arginature e per
impiantare e condurre i cantieri necessari all'attuazione delle opere.

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Assuntore gli oneri e le spese per mantenere il regolare deflusso delle acque.
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93.2 Attraversamenti di strade
Gli attraversamenti stradali dovranno essere eseguiti con condotte in acciaio ubicate in un cunicolo appositamente
dimensionato, o con la tecnica dello spingitubo.

Spetta all'lmpresa, a sua cura e spese, di eseguire tutti i rilievi definitivi dell'opera di attraversamento e di ottenere,
dagli Enti competenti, le autorizzazioni ed i permessi per eseguire il lavoro nonche di concordare con gli stessi tutte
le modalita affinche siano rispettate le condizioni statiche sia dell'attraversamento che della viabilita stradale.

Art. 94 Operein cemento armato

Nella esecuzione delle opere in cemento armato |'lmpresa dovra attenersi scrupolosamente alla Legge 5.11.1971
n. 1086 e s.m. e i. e a tutte le norme tecniche per 'esecuzione vigenti all'inizio dei lavori o che venissero emanate in
corso d'opera.

94.1 Centrali di betonaggio ed impianti di cantiere

| conglomerati cementizi possono essere confezionati esclusivamente in centrali di betonaggio o impianti di
cantiere che siano stati preventivamente esaminati ed approvati dalla Direzione Lavori.

L'effettiva capacita produttiva oraria delle centrali e degli impianti dovra essere commisurata alle produzioni
previste dal Programma di Costruzione.

Gli impianti e le centrali di betonaggio dovranno essere dotati di sistema di dosaggio automatico e di
tutti gli strumenti ed attrezzature idonei a garantire un costante controllo dei dosaggi di tutti i componenti, delle
granulometrie e dell'umidita degli aggregati.

Ogni centrale di betonaggio od impianto di cantiere dovra avere al proprio interno un laboratorio
dotato di tutti le attrezzature per effettuare le prove dicontrollo in corso d’opera.

94.2 Cemento

Non e consentito mescolare fra loro cementi di diverso tipo, classe e provenienza; per ciascuna opera
dovra essere impiegato un unico tipo di cemento (tipo, classe, produttore e stabilimento di produzione).

Il cemento, se in sacchi, sara sistemato su pedane poste su un pavimento asciutto ed in ambiente
chiuso. | sacchi di cemento di diverso tipo verranno conservati separatamente e chiaramente identificati con
idonei cartelli. Se sfuso sara, invece, conservato in silos che garantiscano la perfetta tenuta nei confronti
dell'umidita atmosferica; ogni silo conterra un unico tipo e classe di cemento proveniente da uno stesso
stabilimento di produzione; a tale scopo il silo dovra essere, chiaramente identificato mediante un cartello di
idonee dimensioni facilmente visibile dalla cabina di comando della centrale o dell'impianto di betonaggio.

Il dosaggio ed il tipo di cemento dovranno essere scelti in relazione al tipo ed alle caratteristiche costruttive
dell'opera ed a quelle ambientali in cui la stessa si verra a trovare, con particolare riferimento alla resistenza
meccanica, curabilita e temperatura del getto in fase di indurimento.

94.3 Aggregati

Gli aggregati dovranno essere stoccati in quantita congruente con il programma lavori e comunque
sufficiente a completare qualsiasi opera che debba essere gettata senza interruzioni. Il luogo di stoccaggio
dovra essere di dimensioni adeguate e consentire l'immagazzinamento con separazione delle diverse pezzature
che dovranno essere divise da appositi setti.

Per ogni cumulo dovra essere apposto un cartello di idonee dimensioni indicante la classe
granulometrica dell'aggregato. La superficie di appoggio di ogni cumulo dovra essere conformata in modo tale da
consentire |'allontanamento dell'acqua piovana e di percolazione.

Si raccomanda che i cumuli dispongano di idonee coperture.
94.4 Trasporto e scarico

Il trasporto del conglomerato cementizio dal luogo del confezionamento a quello di impiego dovra avvenire
utilizzando mezzi ed attrezzature idonee ad evitare che si verifichi la segregazione dei vari componenti I'impasto o
il deterioramento dell'impasto stesso.

In ogni caso il tempo intercorrente tra il confezionamento dell'impasto all'impianto ed il getto non
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dovra essere superiore a 60 minuti.

In caso di particolari condizioni operative (ad esempio getti in galleria a notevole distanza dall'imbocco),
qualora sia stato eseguito uno specifico studio di qualifica del mix che ne attesti il mantenimento della
lavorabilita nel tempo con controllo dell'abbassamento al cono di Abrams ogni 15’ e qualora la temperatura
esterna sia compresa nell'intervallo tra 5°C e 30°C, tale tempo potra essere esteso fino a 90 minuti.

Nel caso in cui per il mantenimento della lavorabilita a lungo periodo occorresse una “ritempera” della
miscela di calcestruzzo fresco, questa potra avvenire solo mediante aggiunta di additivo superfluidificante secondo
quanto specificato nei precedenti paragrafi.

Le betoniere dovranno essere esaminate periodicamente per verificare la diminuzione dell'efficacia dovuta
sia ad accumulo di conglomerato indurito o legante che all'usura delle lame. L'autobetoniera dovra essere dotata di
apposito libretto che attesti le revisioni periodiche effettuate (ogni 4000 mc o almeno una volta al mese).

Ogni carico di conglomerato cementizio dovra essere accompagnato da una bolla.

Il personale dell’Appaltatore sara tenuto ad esibire dette bolle, su richiesta, al personale della Direzione
Lavori. Se pompato, il conglomerato cementizio dovra avere alla bocca di uscita della tubazione il valore dello slump
di progetto. All'atto dello scarico saranno controllate I'omogeneita e la lavorabilita dell'impasto.

94.5 Getto e maturazione del conglomerato cementizi o
Posa in opera del calcestruzzo

Al momento della messa in opera del conglomerato & obbligatoria la presenza di almeno un membro
dell’ufficio della direzione dei lavori incaricato a norma di legge e di un responsabile tecnico dell'Impresa
appaltatrice. Nel caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali la confezione dei
provini verra effettuata anche alla presenza dell’'Ingegnere incaricato della sorveglianza in cantiere.

Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sara necessario adottare tutti quegli accorgimenti
atti ad evitare qualsiasi sottrazione di acqua dall'impasto. In particolare, in caso di casseforme in legno, andra
eseguita un’accurata bagnatura delle superfici.

E proibito eseguire il getto del conglomerato quando la temperatura esterna scende al disotto dei +5° C se
non si prendono particolari sistemi di protezione del manufatto concordati e autorizzati dalla D.L. anche qualora la
temperatura ambientale superii 33° C.

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua applicando tutti gli
accorgimenti atti ad evitare la segregazione.

L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione e getto,
non deve eccedere i 50 centimetri; si utilizzera un tubo di getto che si accosti al punto di posa 0, meglio ancora, che
si inserisca nello strato fresco gia posato e consenta al calcestruzzo di rifluire all'interno di quello gia steso.

Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. Nel caso si adoperi il
sistema di vibrazione ad immersione, I'ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e spostato, da punto a
punto nel calcestruzzo, ogni 50 cm circa; la durata della vibrazione verra protratta nel tempo in funzione della classe
di consistenza del calcestruzzo.

Relazione tra classe di consistenza e tempo di vibrazione del conglomerato

Tempo minimo di immersione dell’ago nel
Classe di consistenza
calcestruzzo (s)

S1 25-30
S2 20-25
S3 15-20
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S4 10-15
S5 5-10
F6 0-5
SCC Non necessita compattazione (salvo indicazioni
specifiche della D.L.)

Nel caso siano previste riprese di getto sara obbligo dell’appaltatore procedere ad una preliminare
rimozione, mediante scarifica con martello, dello strato corticale di calcestruzzo gia parzialmente indurito. Tale
superficie, che dovra possedere elevata rugosita (asperita di circa 5 mm) verra opportunamente pulita e bagnata per
circa due ore prima del getto del nuovo strato di calcestruzzo.

Qualora alla struttura sia richiesta la tenuta idraulica, lungo la superficie scarificata verranno disposti dei
giunti “water-stop” in materiale bentonitico idroespansivo. | profili “water-stop” saranno opportunamente fissati e
disposti in maniera tale da non interagire con le armature. | distanziatori utilizzati per garantire i copriferri ed
eventualmente le reciproche distanze tra le barre di armatura, dovranno essere in plastica o a base di malta
cementizia di forma e geometria tali da minimizzare la superficie di contatto con il cassero.

E obbligo della D.L. verificare la corretta esecuzione delle operazioni sopra riportate.
94.6 Programmazione dei getti

L'Appaltatore e tenuto a presentare, ogni settimana alla Direzione Lavori un modulo preventivamente
concordato con la stessa riportante il dettagliato programma settimanale dei getti previsti per il piano successivo con
indicati:

= illuogo, I'ora, I'opera e la struttura;
= imcdicls previsti, la classe di resistenza e i codici delle miscele utilizzate;
= jrelativi impianti di confezionamento.

Ogni variazione al programma dovra essere comunicata (salvo casi dovuti a motivi di sicurezza), in
forma scritta, con un preavviso minimo di 24 ore.

94.7 Operazioni di getto
| getti potranno avere inizio solo dopo che il Direttore dei Lavori avra verificato:
= preparazione e rettifica dei piani di posa;
= pulizia delle casseforme;
= posizione e corrispondenza al progetto delle armature e del copriferro;
= posizione delle eventuali guaine dei cavi per la precompressione;
= posizione degli inserti (giunti, water stop, ecc.).

Nel caso di getti contro terra si dovra controllare con particolare cura che siano stati eseguiti, in conformita
alle disposizioni di progetto:

= |a pulizia del sottofondo;
= |a posizione di eventuali drenaggi;
= |a stesa di materiale isolante o di collegamento.

| getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto e alle eventuali
prescrizioni aggiuntive.

In nessun caso si dovranno verificare cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento; in tale
ultimo caso I’Appaltatore dovra provvedere al loro ripristino.

Prima del getto tutte le superfici di contenimento del calcestruzzo dovranno essere pulite, lavate con acqua o
aria in pressione e trattate con prodotti disarmanti preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori; se porose,
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dovranno essere mantenute umide per almeno due ore prima dell'inizio dei getti. | ristagni d'acqua dovranno essere
allontanati dal fondo.

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme dovra avvenire con tutti gli accorgimenti
atti a evitarne la segregazione. L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, misurata dall’uscita dello scivolo o
della bocca del tubo convogliatore, non dovra mai essere maggiore di 100 cm.

Il calcestruzzo dovra cadere verticalmente ed essere steso in strati orizzontali, di spessore misurato dopo la
vibrazione comunque non maggiore di 50 cm .

Il calcestruzzo dovra essere posto in opera e addensato con ogni cura in modo che le superfici esterne si
presentino lisce e compatte, omogenee, perfettamente regolari, senza vespai o nidi di ghiaia ed esenti da
macchie o chiazze. | vespai eventualmente formatisi durante la posa in opera dovranno essere dispersi prima
della vibrazione del calcestruzzo.

A meno che non sia altrimenti stabilito, il calcestruzzo dovra essere addensato con un numero di vibratori
a immersione o a parete determinato, prima diciascuna operazione di getto, in relazione alla classe di
consistenza del calcestruzzo, alle caratteristiche dei vibratori e alla dimensione del getto stesso, la durata della
vibrazione & determinata da tempo intercorso dall'immersione totale del vibratore fino all’affioramento in
superficie della boiacca. Per omogeneizzare la massa durante il costipamento di uno strato i vibratori a
immersione dovranno penetrare per almeno 5 cm nello strato inferiore. E'vietato scaricare il conglomerato in
un unico cumulo e distenderlo con I'impiego del vibratore.

Le attrezzature non funzionanti dovranno essere immediatamente sostituite in modo che le operazioni
di costipamento non vengano rallentate o risultino insufficienti.

Per getti in pendenza dovranno essere predisposti dei cordolini di arresto che evitino la formazione di
lingue di calcestruzzo troppo sottili per essere vibrate efficacemente.

Nel caso di getti da eseguire in presenza d'acqua I'Appaltatore dovra adottare gli accorgimenti necessari per
impedire che |'acqua dilavi il calcestruzzo e ne pregiudichi la regolare presa e maturazione; inoltre dovra provvedere
con i mezzi pit adeguati all'aggottamento o alla deviazione della stessa o, in alternativa, adottare per I'esecuzione dei
getti miscele con caratteristiche idrorepellenti preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori.

94.8 Riprese di getto

Di norma i getti dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuita, in modo da evitare ogni ripresa.
Nel caso cid non fosse possibile, a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, prima di poter effettuare la
ripresa la superficie del calcestruzzo indurito dovra essere accuratamente pulita, lavata, spazzolata e scalfita fino a
diventare sufficientemente rugosa, cosi da garantire una perfetta aderenza con il getto successivo; cido potra
essere ottenuto anche mediante I'impiego di additivi ritardanti o di ritardanti superficiali. Dovranno essere definiti i
tempi massimi di ricoperura dei vari strati successivi, cosi da consentire I|'adeguata rifluidificazione e
conseguentemente I'omogeneizzazione della massa di calcestruzzo per mezzo di vibrazione. Tra le successive riprese
di getto non si dovranno aver e distacchi, discontinuita o differenze di aspetto e colore; in caso contrario
I’Appaltatore dovra provvedere ad applicare adeguati trattamenti superficiali traspiranti al vapore d’acqua.

Nelle strutture impermeabili dovra essere garantita la tenuta all’acqua dei giunti di costruzione con idonei
accorgimenti, da indicare nel progetto e preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

94.9 Getti in clima freddo

Ai fini del getto del calcestruzzo, il clima si definisce “freddo” quando la temperatura dell’aria
minore di 5°C. In queste condizioni il getto potra essere eseguito dietro il rispetto delle seguenti prescrizioni:

= nel caso in cui la temperatura dell’aria sia compresa fra 0°C e + 5° C, la produzione e la posa in opera del
conglomerato cementizio dovranno essere sospese, a meno che non sia garantita una temperatura
dell'impasto al momento del getto non inferiore a + 10°C;

= questa temperatura potra essere ottenuta eventualmente anche mediante un adeguato sistema di
preriscaldamento degli inerti e/o dell’acqua di impasto all'impianto di betonaggio. In questo caso, pero, la
temperatura raggiunta dall'impasto non deve mai essere superiore a 25°C.

= per temperature comprese fra -4°C e 0°C € ammessa esclusivamente I'esecuzione di getti relativi a
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fondazioni, pali e diaframmi, ferme restando le condizioni dell’impasto di cui ai punti precedenti.
Per i plinti bisognera comunque adottare le seguenti precauzioni:
= adottare la massima cura nella vibrazione e compattazione del conglomerato;

= proteggere ed isolare i getti mediante opportune protezioni da concordare preventivamente con la
D.L. onde permettere |'avvio della presa ed evitare la dispersione del calore di idratazione;

® mantenere le strutture casserate per un periodo minimo di due giorni;
= scegliere, per il getto, le ore piu calde della giornata;

® in ogni caso, prima del getto la neve e il ghiaccio devono essere rimossi dai casseri dalle armature e dal
sottofondo;

= in nessun caso un getto pud essere eseguito quando la temperatura dell’aria esterna e inferiore a
—4°C, salvo specifiche prescrizioni di Capitolato Speciale, corredate dai relativi controlli, che
dovranno essere preventivamente approvate.

94.10 Gettiin clima caldo

Se durante le operazioni di getto la temperatura dell'aria supera i 35°C alllombra, la temperatura
dell'impasto non dovra superare i 30°C; tale limite potra essere convenientemente abbassato per getti massivi.
La temperatura delle casseforme dovra essere ricondotta a tale valore con tolleranza di 5°C mediante preventivi
getti esterni di acque fredda. Al fine di abbassare la temperatura del calcestruzzo potra essere usato ghiaccio,
in sostituzione di parte dell'acqua di impasto, o gas refrigerante di cui sia garantita la neutralita nei riguardi delle
caratteristiche del calcestruzzo e dell’ambiente. Per ritardare la presa del cemento e facilitare la posa e la
finitura  del calcestruzzo potranno essere impiegati additivi ritardanti, o fluidificanti ritardanti di presa,
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

94.11 Stagionatura

Il calcestruzzo, al termine della messa in opera e successiva compattazione, deve essere stagionato e
protetto dalla rapida evaporazione dell’acqua di impasto e dall’essiccamento degli strati superficiali (fenomeno
particolarmente insidioso in caso di elevate temperature ambientali e forte ventilazione). Per consentire una corretta
stagionatura & necessario mantenere costantemente umida la struttura realizzata; I'appaltatore e responsabile della
corretta esecuzione della stagionatura che potra essere condotta mediante:

& la permanenza entro casseri del conglomerato;
& I"applicazione, sulle superfici libere, di specifici film di protezione mediante la

distribuzione nebulizzata di additivi stagionanti (agenti di curing);

& I'irrorazione continua del getto con acqua nebulizzata;
& la copertura delle superfici del getto con fogli di polietilene, sacchi di iuta o tessuto

non tessuto mantenuto umido in modo che si eviti la perdita dell’acqua di idratazione;

& la creazione attorno al getto, con fogli di polietilene od altro, di un ambiente
mantenuto saturo di umidita;

= |a creazione, nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale, di un cordolo perimetrale (in sabbia od altro
materiale rimovibile) che permetta di mantenere la superficie ricoperta da un costante velo d’acqua.

| prodotti filmogeni di protezione non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle riprese di
getto o sulle superfici che devono essere trattate con altri materiali.

Al fine di assicurare alla struttura un corretto sistema di stagionatura in funzione delle condizioni ambientali,
della geometria dell’elemento e dei tempi di disarmo previsti, I'appaltatore, previa informazione alla direzione dei
lavori, eseguira verifiche di cantiere che assicurino I'efficacia delle misure di protezione adottate.

Sara obbligatorio procedere alla maturazione dei getti per almeno 7 giorni consecutivi. Qualora dovessero
insorgere esigenze particolari per sospendere la maturazione esse dovranno essere espressamente autorizzate dalla
direzione dei lavori.
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Nel caso di superfici orizzontali non casserate (pavimentazioni, platee di fondazione...) dovra essere
effettuata I'operazione di bagnatura continua con acqua non appena il conglomerato avra avviato la fase di presa. Le
superfici verranno mantenute costantemente umide per almeno 7 giorni. Per i getti confinati entro casseforme
I'operazione di bagnatura verra avviata al momento della rimozione dei casseri, se questa avverra prima di 7 giorni.
Per calcestruzzi con classe di resistenza a compressione maggiore o uguale di C40/50 la maturazione deve essere
curata in modo particolare.

| metodi di stagionatura e la loro durata dovranno essere tali da garantire per il calcestruzzo indurito:
a) la prescritta resistenza e durabilita;

b) la assenza di fessure o cavillature in conseguenza del ritiro per rapida essiccazione delle superfici di getto o per
sviluppo di elevati gradienti termici all'interno della struttura.

Deve quindi essere previsto un adeguato periodo di stagionatura protetta, iniziato immediatamente dopo
aver concluso le operazioni di posa in opera, il calcestruzzo potra raggiungere le sue proprieta potenziali nella
massa e in particolare nella zona superficiale.

La protezione consiste nell'impedire, durante la fase iniziale del processo diindurimento:

a) I'essiccazione della superficie del calcestruzzo, perché I'acqua e necessaria per I'idratazione del cemento e,
nel caso in cui si impieghino cementi di miscela, per il progredire delle reazioni pozzolaniche; inoltre per
evitare che gli strati superficiali del manufatto indurito risultino porosi. L’essiccazione prematura rende il
copriferro permeabile e quindi scarsamente resistente alla penetrazione delle sostanze aggressive presenti
nell’ambiente di esposizione.

b) il congelamento dell’acqua d’impasto prima che il calcestruzzo abbia raggiunto un grado adeguato di
indurimento;

c) che i movimenti differenziali, dovuti a differenze di temperatura attraverso la sezione del manufatto, siano di
entita tale da generare fessure.

Le indicazioni sopra riportate relative alle condizioni di stagionatura per conseguire una adeguata
impermeabilita dello strato superficiale non prendono in considerazione gli aspetti della sicurezza strutturale in
relazione ai quali puo essere stabilito un tempo minimo maggiore per raggiungere la resistenza voluta alla rimozione
dei casseri.

Si dovranno seguire le raccomandazioni delle norme UNI 9859, determinando eventualmente mediante
appositi strumenti, I’eta equivalente del calcestruzzo.

| metodi di stagionatura proposti dal Progettista dovranno essere preventivamente sottoposti all'esame
del Direttore dei Lavori che potra richiedere delle verifiche sperimentali.

94.12 Accelerazione dei tempi di stagionatura

Di norma per i calcestruzzi gettati in opera viene esclusa I'accelerazione deitempi di maturazione con
trattamenti termici. La maturazione accelerata dei calcestruzzi con trattamento termico sara permessa solo
qualora siano state condotte indagini sperimentali sul tipo di trattamento termico che si intende adottare e
dietro esplicita approvazione della D.L.. In particolare si dovra controllare che a un aumento delle resistenze iniziali
corrisponda una resistenza a 28 giorni non minore del 95% di quella che siotterrebbe con maturazione in
condizioni standard (20 °C e 100% di U R, umidita relativa).

94.13 Caratteristiche estetiche

Affinché il colore superficiale del calcestruzzo, determinato dalla sottile pellicola di malta che si forma nel
getto a contatto con la cassaforma, risulti il piu possibile uniforme, il cemento utilizzato in ciascuna opera dovra
provenir e dallo stesso cementificio ed essere sempre dello stesso tipo e classe, la sabbia dovra provenire
dalla stessa cava ed avere granulometria e composizione costante. Le opere o i costituenti delle opere a
“faccia a vista” che dovranno avere lo stesso aspetto esteriore dovranno ricevere lo stesso trattamento di
stagionatura; in particolare si dovra curare che I'essiccamento della massa del calcestruzzo sia lento e uniforme.

Si dovranno evitare condizioni per le quali si possano formare efflorescenze sul calcestruzzo; qualora queste
apparissero, sara onere dell'Appaltatore eliminarle tempestivamente mediante spazzolatura, senza impiego di acidi.
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Le superfici finite e curate come indicato ai punti precedenti dovranno essere adeguatamente protette
se le condizioni ambientali e di lavoro saranno tali da poter essere causa di danno in qualsiasi modo alle superfici
stesse.

Si dovra evitare che vengano prodotte sulla superficie finita scalfitture, macchie o altro che ne pregiudichino
la durabilita o I'estetica. Si dovranno evitare inoltre macchie di ruggine dovute alla presenza temporanea dei ferri di
ripresa; in tali casi occorrera prendere i dovuti provvedimenti evitando che |'acqua piovana scorra sui ferri e
successivamente sulle superfici finite del getto.

Qualsiasi danno o difetto della superficie finita del calcestruzzo dovra essere eliminato a cura
dell'Appaltatore, con i provvedimenti preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Tutti gli elementi, metallici e non, utilizzati per la legatura ed il sostegno dei casseri dovranno essere
rimossi dopo la scasseratura.

94.14 Ripristini e stuccature

Nessun ripristino o stuccatura potra essere eseguito dopo il disarmo del calcestruzzo senza il
preventivo controllo del Direttore dei Lavori, che dovra autorizzare i materiali e la metodologia, proposti dal
Progettista, da utilizzare per l'intervento.

A seguito di tali interventi, il D.L. potra richiedere, per motivi estetici, la ripulitura o la verniciatura con idonei
prodotti delle superfici del getto.

94.15 Tolleranze esecutive

Nelle opere finite gli scostamenti ammissibili (tolleranze) rispetto alle dimensioni e/o quote dei progetti sono
riportate di seguito per i vari elementi strutturali:

0 Fondazioni: plinti, platee, solettoni ecc:

- posizionamento rispetto alle coordinate di progetto S=x1.0cm
- dimensioni in pianta S=+1.0cm
- dimensioni in altezza (superiore) S=%x1.0cm
- quota altimetrica estradosso S=%x1.0cm

[ Strutture in elevazione: muri controterra, vasche, pilastri, setti, ecc.:

- posizionamento rispetto alle coordinate di progetto

e/o allineamenti di progetto S=x1.0cm
- dimensione in pianta S=x1.0cm
- spessore S=+05cm
- quota altimetrica sommita S=+1.0cm
- verticalita per H <600 cm S=x1.0cm
- verticalita per H > 600 cm S=+H/12

[1 Solette e solettoni per impalcati, solai e solette in genere:

- spessore: S=x0.5cm
- quota altimetrica estradosso: S=%x1.0cm
[J Vani, cassette, inserterie:

- posizionamento e dimensione vani e cassette: S=+1.0cm

- posizionamenti inserti (piastre boccole): S=+1.0cm

In ogni caso gli scostamenti dimensionali negativi non devono ridurre i copriferri minimi prescritti dal progetto.
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Art. 95 Armature metalliche
95.1 Controlli sull’acciaio
[0  Controllo della documentazione

In cantiere € ammessa esclusivamente la fornitura e I'impiego di acciai B450C saldabili e ad aderenza
migliorata, qualificati secondo le procedure indicate nel D.M. 14/01/2008 al punto 11.3.1.6 e controllati con le
modalita riportate nei punti 11.3.2.11 e 11.3.2.12 del citato decreto.

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell’”Attestato di Qualificazione” rilasciato dal
Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione € necessaria la documentazione che assicuri che le
lavorazioni effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti previste dal D.M.
14/01/2008.

Inoltre puo essere richiesta la seguente documentazione aggiuntiva :
- certificato di collaudo tipo 3.1 in conformita alla norma UNI EN 10204;
- certificato Sistema Gestione Qualita UNI EN ISO 9001;
- certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN I1SO 14001;
- dichiarazione di conformita al controllo radiometrico (puo essere inserito nel certificato di collaudo tipo 3.1);
- polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto.

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno essere
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di
trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. In quest’ultimo caso per gli elementi presaldati,
presagomati o preassemblati in aggiunta agli “Attestati di Qualificazione” dovranno essere consegnati i certificati
delle prove fatte eseguire dal Direttore del Centro di Trasformazione. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo
I'intervento di un trasformatore intermedio devono essere dotati di una specifica marcatura che identifichi in modo
inequivocabile il centro di trasformazione stesso, in aggiunta alla marcatura del prodotto di origine.

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera & tenuto a verificare quanto sopra indicato; in particolare
dovra provvedere a verificare la rispondenza tra la marcatura riportata sull’acciaio con quella riportata sui certificati
consegnati. La mancata marcatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua il leggibilita, anche parziale,
rendono il prodotto non impiegabile e pertanto le forniture dovranno essere rifiutate.

[1  Controllo di accettazione

Il Direttore dei Lavori & obbligato ad eseguire i controlli di accettazione sull’acciaio consegnato in cantiere, in
conformita con le indicazioni contenute nel D.M. 14/01/2008 al punto 11.3.2.10.4.

Il campionamento ed il controllo di accettazione dovra essere effettuato entro 30 giorni dalla data di
consegna del materiale.

All'interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa contenuta, si dovra
procedere al campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza complessiva pari a 100 cm ciascuno, sempre che
il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso
stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi agli altri diametri delle forniture presenti in cantiere.

Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura.

Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato dei controlli verra
effettuato dal Direttore dei Lavori o da un tecnico da lui delegato; la consegna delle barre di acciaio campionate,
identificate mediante sigle o etichettature indelebili, dovra essere accompagnata da una richiesta di prove
sottoscritta dal Direttore dei Lavori.

La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovra essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dovra inoltre
contenere precise indicazioni sulla tipologia di opera da realizzare (pilastro, trave, muro di sostegno, fondazioni,
strutture in elevazione ecc...).
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Il controllo del materiale, eseguito in conformita alle prescrizioni del punto 11.2.2.3 di cui al precedente
Decreto, riguardera le proprieta meccaniche di resistenza e di allungamento.

Valori limite per prove acciaio

Caratteristica Valore Limite Note
fy minimo 425 N/mm? (450 — 25) N/mm*
fy massimo 572 N/mm* [450x(1.25+0.02)] N/mm?®
Agt minimo 2 6.0% Per acciai laminati a caldo
Rottura/snervamento 1.13 < ft/fy < 1.37 Per acciai laminati a caldo
Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche Per tutti

Qualora la determinazione del valore di una quantita fissata in termini di valore caratteristico crei una
controversia, il valore dovra essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto
consegnato.

Se un risultato & minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova devono
essere esaminati attentamente. Se nel provino & presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un
errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso occorrera prelevare un
ulteriore (singolo) provino.

Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto
consegnato deve essere considerato conforme.

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfati, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti
diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potra anche assistere all’esecuzione delle prove
presso un laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001.

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini € maggiore del
valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo quanto sopra
riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto.

Qualora all'interno della fornitura siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di accettazione
dovra essere esteso anche a questi elementi. In particolare, a partire da tre differenti reti elettrosaldate verranno
prelevati 3 campioni di dimensioni 100*100 cm.

Il controllo di accettazione riguardera la prova di trazione su uno spezzone di filo comprendente almeno un
nodo saldato, per la determinazione della tensione di rottura, della tensione di snervamento e dell’allungamento;
inoltre, dovra essere effettuata la prova di resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo.

| controlli in cantiere sono facoltativi quando il prodotto utilizzato proviene da un Centro di trasformazione o
luogo di lavorazione delle barre, nel quale sono stati effettuati tutti i controlli descritti in precedenza. In quest’ultimo
caso, la spedizione del materiale deve essere accompagnata dalla certificazione attestante I'esecuzione delle prove di
cui sopra.

Resta nella discrezionalita del Direttore dei Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti
opportuni (es. indice di aderenza, saldabilita).

0  Controllo del peso e della sezione

Per il controllo del peso effettivo da ogni partita dovranno essere prelevati dei campioni di barra. Qualora
risultassero sezioni effettive inferiori a quelle ammesse dalle tolleranze previste nel D.M. attuativo della Legge n°
1086/71 e del D.M. 14.01.2008 il materiale verra rifiutato e subito allontanato dal cantiere.

Qualora il peso effettivo risultasse inferiore al 98% di quello teorico e fosse accettabile in base alle tolleranze
previste nel D.M. attuativo della Legge n° 1086, dovranno essere aggiunte (modificando i disegni di progetto e
informando il Direttore dei Lavori) barre in quantita sufficiente a realizzare una sezione di acciaio non inferiore a
quella prevista dal progetto esecutivo originariamente approvato.
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Non esiste tolleranza sul peso teorico di campione spazzolato del diametro nominale dell’acciaio costituente
I’'armatura delle strutture.

95.2 Giunzioni e saldature
Eventuali giunzioni, quando non evitabili, dovranno essere realizzate con manicotti filettati.

L'Appaltatore dovra consegnare preventivamente al Direttore dei Lavori le schede tecniche dei prodotti
che intende utilizzare.

L'impiego di saldature non & di norma consentito e pud essere applicato solo per le gabbie di armatura dei
pali di fondazione e in casi speciali dietro autorizzazione del D.L..

Per le gabbie di armatura dovranno comunque essere effettuati prelievi di barre con elementi di staffa
saldati da sottoporre a prove di trazione presso laboratori autorizzati con lo scopo di verificare che la saldatura non
abbia provocato una riduzione di resistenza nelle barre.

Negli altri casi, le modalita di saldatura, che devono essere descritte in una apposita procedura redatta
dall’appaltatore, devono essere approvate dalla D.L. prima dell’inizio delle attivita.

Nel corso dei lavori il Direttore dei Lavori, per giustificati motivi, potra comunque richiedere ulteriori prove
di controllo sulle saldature eseguite.

95.3 Realizzazione delle gabbie e posizionamento delle armature per c.a.

Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni caso in
corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di
diametro non inferiore a 0,6 mm in modo da garantir e l'invariabilita della geometria della gabbia durante il
getto.

Nel caso di gabbie assemblate con parziale saldatura I'acciaio dovra essere del tipo saldabile.

La posizione delle armature metalliche entro i casseri dovra essere garantita utilizzando esclusivamente
opportuni distanziatori in materiale plastico non deformabile oppure di malta o pasta cementizia, in modo da
rispettare il copriferro prescritto.

L'Appaltatore dovra adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione di
progetto all'interno delle casseforme durante il getto.

95.4 Lavorazioni in cantiere - Raggi minimi di curvatura

Il diametro minimo di piegatura deve essere tale da evitare fessure nella barra dovute alla piegatura e
rottura del calcestruzzo nell’interno della piegatura.

Per definire i valori minimi da adottare ci si riferisce alle prescrizioni contenute nell’Eurocodice 2 paragrafo
8.3 “Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate”; in particolare si ha:

Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate

95.5 Deposito e conservazione in cantiere

Alla consegna in cantiere, I'Impresa appaltatrice avra cura di depositare I'acciaio in luoghi protetti dagli
agenti atmosferici. In particolare, per quei cantieri posti ad una distanza inferiore a 2 Km dal mare, le barre di
armatura dovranno essere protette con appositi teli dall’azione dell’aerosol marino.
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Art. 96 Operein cemento armato precompresso

Oltre a richiamare quanto e stato prescritto all'articolo per i normali conglomerati armati, si precisa che per le opere
in argomento si dovranno rispettare le specifiche prescrizioni di cui alla Parte 1° delle "Norme tecniche per
I'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche" approvate con D.M. 1 aprile
1983 con le eventuali successive modifiche ed integrazioni biennali ai sensi dell'art. 21 della Legge 5 novembre 1971,
n. 1086.

La costruzione ed il controllo di qualita dei manufatti prefabbricati precompressi o postcompressi dovranno,
inoltre, essere conformi alle prescrizioni di cui al Paragrafo 11.2.8 delle N.T.C.-2008 di cui al D.M. 14.01.2008, della
Legge 05.11.1971 n°® 1086” e del D.M. n° 39 del 3/12/1987 “Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo delle costruzioni prefabbricate” e successivi aggiornamenti e modificazioni, oltre che ai contenuti del D.P.R.
06.06.2001 n° 380 e ss.mm.ii..

Dovranno essere osservate tutte le prescrizioni del D.M. 03.12.87 e della C.M. n° 31104 del 16.03.89 e del D.M.
14.01.2008 circa controlli, prove e relativa documentazione (tenuta dal “Registro di produzione”, ecc.) e del D.P.R.
380/01. Copia di tutti i documento previsti deve essere presentata, se richiesta, alla Direzione Lavori. In ogni caso,
per tutte le travi o altri manufatti, negli stabilimenti o nei cantieri di prefabbricazione a pie d’opera, devono essere
trascritti, nel “Registro di produzione”, i seguenti dati:

a) sigla o contrassegno del manufatto riferita al disegno di monitoraggio;
b) peso del manufatto;
c) data e ora difine getto;

d) data e ora di rilascio di trecce/trefoli (per strutture pre-tese) o di tesatura dei cavi o barre (per
strutture post-tese);

e) tensione di tesatura delle armature di precompressione;

f) per i manufatti pre-tesi allungamento a campione sul 30% di trecce/trefoli diritti e su tutti quelli
eventualmente deviati;

g) perimanufatti post-tesi allungamento parziale e totale di ogni cavo o barra;
h) controfascia dei materiali impiegati;
i) caratteristiche dei materiali impiegati.

| dati di cui al punto a, b, ¢, unitamente al nome del Produttore, dovranno essere riportati, sui manufatti, con vernice
indelebile o targhe metalliche, in un punto visibile e ispezionabile dalla D.L..

Art. 97 Casseforme - Armature - Centinature

Le casseforme e le relative armature di sostegno dovranno essere sufficientemente rigide per resistere, senza
apprezzabili deformazioni, al peso proprio della costruzione, ai carichi accidentali di lavoro ed alla vibrazione o
battitura del conglomerato. Le superfici interne dovranno presentarsi lisce, pulite e senza incrostazioni di sorta; il
potere assorbente dovra essere uniforme e non superiore a 1 g/m’h (misurato sotto battente d'acqua di 12 mm),
salvo diversa prescrizione. Sara ammesso |'uso di disarmanti; questi perd non dovranno macchiare o danneggiare
le superfici del conglomerato.

| giunti nelle casseforme saranno eseguiti in modo da evitare sbrodolamenti, non soltanto tra i singoli elementi
che costituiscono i pannelli, ma anche attraverso le giunzioni verticali ed orizzontali dei pannelli stessi.

Per tali opere provvisionali I’Appaltatore comunichera preventivamente alla Direzione Lavori il sistema e le modalita
esecutive che intende adottare, ferma restando I'esclusiva responsabilita I’Appaltatore stesso per quanto riguarda la
progettazione e l'esecuzione di tali opere provvisionali e la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed ai
criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle. Il sistema prescelto dovra comunque essere atto a
consentire la realizzazione delle opere in conformita alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo.

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché, in ogni punto della struttura,
la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme.
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97.1 Caratteristiche delle casseforme

Si prescrive I'uso di casseforme metalliche o di materiali fibrocompressi o compensati; in ogni caso le casseforme
dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere opportunamente irrigidite o controventate per
assicurare l'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle opere e la loro perfetta rispondenza ai disegni di
progetto.

Potranno essere adottate apposite matrici se prescritte in progetto per |'ottenimento di superfici a faccia vista
con motivi o disegni in rilievo.

Nel caso di utilizzo di casseforme in legno, si dovra curare che le stesse siano eseguite con tavole a bordi paralleli e
ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in
vista del getto. In ogni caso I’Appaltatore avra cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti
disarmanti. Le parti componenti i casseri debbono essere a perfetto contatto per evitare la fuoriuscita di boiacca
cementizia.

Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, occorre verificare la sua funzionalita, se & elemento
portante, e che non sia dannosa, se & elemento accessorio.

97.2 Pulizia e trattamento

| casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare I'aspetto della superficie del
conglomerato cementizio indurito.

Dove e quando necessario si fara uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui. | disarmanti non
dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio. Su tutte le casseforme di una
stessa opera dovra essere usato lo stesso prodotto.

Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del getto si
dovra fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantita controllata e la vibrazione dovra essere
contemporanea al getto.

Qualora si realizzino conglomerati cementizi colorati o con cemento bianco, 'uso dei disarmanti sara subordinato a
prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto usato non alteri il colore.

97.3 Giunti e riprese di getto

| giunti tra gli elementi di cassaforma saranno realizzati con ogni cura al fine di evitare fuoriuscite di boiacca e creare
irregolarita o sbavature; potra essere prescritto che tali giunti debbano essere evidenziati in modo da divenire
elementi architettonici. Le riprese di getto saranno, sulla faccia vista, delle linee rette e, qualora richiesto dalla
Direzione Lavori, saranno marcate con gole o risalti di profondita o spessore di 2-3 cm., che all'occorrenza verranno
opportunamente sigillati.

97.4 Legature delle casseforme e distanziatori delle armature

| dispositivi che mantengono in posto le casseforme, quando attraversano il conglomerato cementizio, non devono
essere dannosi a quest'ultimo, in particolare viene prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi delle
casseforme vengano fissati nella esatta posizione prevista usando fili metallici liberi di scorrere entro tubi di PVC o
simile, questi ultimi destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato cementizio; dove cido non fosse
possibile, previa informazione alla D.L., potranno essere adottati altri sistemi prescrivendo le cautele da adottare.

E' vietato l'uso di distanziatori di legno o metallici, sono ammessi quelli in plastica, ma ovunque sia possibile
dovranno essere usati quelli in malta di cemento.

La superficie del distanziatore a contatto con la cassaforma deve essere la pil piccola possibile, si preferiranno
quindi forme cilindriche, semicilindriche e semisferiche.

97.5 Predisposizione di fori, tracce, cavita, etc.

L'Appaltatore avra I'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto € previsto nei disegni costruttivi per cio che
concerne fori, tracce, cavita, incassature, etc. per la posa in opera di apparecchi accessori quali giunti, appoggi,
smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere interruttive, sicurvia,
barriere stradali, parapetti, mensole, segnalazioni, parti d'impianti, etc.
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97.6 Disarmo

Si potra procedere allarimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunti i tempi indicati nel
paragrafo 5.4 o, se maggiori, i tempi prescritti dal progettista per ottenere le resistenze richieste. In assenza di
specifici accertamenti, I'’Appaltatore dovra attenersi a quanto stabilito dalle "Norme Tecniche di cui al D.M.
14.01.2008, emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5.11.1971 n° 1086" ed ai disposti del D.P.R. 380/01.

Le eventuali irregolarita o sbavature, qualora ritenute tollerabili, dovranno essere asportate mediante
bocciardatura ed i punti difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro
compensato immediatamente dopo il disarmo.

Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, dovranno essere tagliati
almeno 1,0 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di
cemento ad alta adesione.

Art. 98 Pavimentazioni stradali
98.1 Fondazione in misto granulare

Sara composta con una miscela di materiali granulari, stabilizzata meccanicamente. L'aggregato potra essere
costituito di ghiaie, detriti di cava o di frantoio, scorie, materiale reperito in sito (banchi alluvionali, ecc.) oppure di
miscela di materiali di diversa provenienza, in proporzioni stabilite con indagini preliminari di laboratorio di cantiere
e tali, comunque, da rientrare nella curva granulometrica riportata nelle norme CNR-UNI 10006.

L'aggregato dovra inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) avere una percentuale di usura, determinata con la prova di Los Angeles, non superiore al 50% e un coefficiente di
frantumazione (norme CNR, fasc. IV/1953) non superiore a 200;

b) avere un indice di plasticita non superiore a 6, un limite liquido non superiore a 25 e un limite di ritiro superiore
all'umidita ottima di costipamento;

c) avere un indice di portanza C.B.R., dopo 4 gg. di imbibizione in acqua, non minore di 50 (condizione che dovra
essere verificata per un intervallo di umidita di costipamento non inferiore al 4%).

L'Appaltatore indichera pertanto alla Direzione i materiali che riterra piu idonei al previsto impiego e li sottoporra a
tutte le prove di laboratorio richieste, a propria cura e spese. Avuto l'esito, la stessa autorizzera o meno l'impiego di
tali materiali o ne disporra le opportune correzioni.

Si dara inizio ai lavori soltanto quando le condizioni ambientali (umidita, pioggia, neve, gelo) non fossero tali da
produrre danni o detrimenti alla qualita dello strato stabilizzato.

Per temperature inferiori a 3°C la costruzione verra sospesa. Il costipamento sara effettuato con I'attrezzatura piu
idonea al tipo di materiale impiegato e alle condizioni di lavoro, e comunque approvata dalla Direzione Lavori. Il
costipamento di ogni strato dovra essere eseguito fino ad ottenere una densita in sito non inferiore al 95-100% della
densita massima ottenuta con la prova AASHO modificata ed un valore del modulo di compressione (misurato su
piastre di 30 cm) non inferiore a 800 Kgf/cm2.

98.2 Strato di base in misto bitumato

Sara costituito di una miscela granulometrica di ghiaia o pietrisco, sabbia ed eventuale additivo o di materiale "tout
venant", impastata con bitume a caldo previo riscaldamento degli aggregati. Questi ultimi dovranno essere sani,
durevoli, puliti, di forma regolare e rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- il coefficiente di frantumazione dell'aggregato (norme CNR) sara non superiore a 160; la perdita in peso, alla prova
Los Angeles, inferiore al 40%; I'equivalente in sabbia maggiore di 40;

- il coefficiente di liquidita, ricercato sul passante al setaccio 40 ASTM, dovra risultare inferiore a 50 e l'indice di
plasticita non superiore a 10;

- la percentuale media del legante (bitume B80/100 con indice di penetrazione ¢+1), riferita al peso degli inerti,
dovra essere tra il 3,5 e il 4,5% e comunque la minima per consentire il raggiungimento del valore massimo di
stabilita Marshall e di compattezza appresso riportato.

La composizione adottata dovra essere resistente ai carichi e sufficientemente flessibile, pertanto il conglomerato
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dovra presentare i seguenti requisiti:

a) Stabilita Marshall (prova ASTM D 1559), eseguita a 60°C su provini costipati con 50 colpi di maglio per faccia, non
inferiore a 400 Kgf;

b) Rigidezza Marshall, cioé rapporto tra stabilita e scorrimento (in millimetri) superiore a 100; percentuale dei vuoti
residui dei provini Marshall, compreso tra il 4 e 1'8%.

Gli impasti verranno confezionati a caldo in apposite centrali, atte ad assicurare il perfetto essiccamento e dosaggio
degli aggregati e |'esatto proporzionamento del bitume.

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo accertata la rispondenza di quest'ultimo ai
requisiti di quota, sagoma e compattezza. L'operazione verra effettuata in condizioni ambientali favorevoli, mediante
macchina vibrofinitrice o altri idonei sistemi approvati dalla Direzione Lavori, a temperatura non inferiore a 6 cm e
non superiore a 12 cm. Ove la stessa avvenisse in doppio strato, la sovrapposizione dovra essere eseguita nel pil
breve tempo possibile e con l'interposizione di una mano di attacco di emulsione tipo ER 55 o ER 60 in ragione di 0,8
Kg/mg. Dovra in questo caso essere curato lo sfalsamento dei giunti.

La rullatura dovra essere eseguita a temperatura elevata con rulli tandem da 4-8 t a rapida inversione di marcia,
seguiti da rulli compressori da 10-14 t ovvero da rulli gommati da 10-12 t.

A costipamento ultimato, prima della stesa dei successivi strati di pavimentazione si dovra verificare che la massa del
volume del conglomerato non fosse inferiore al 9% della massa volumica del provino Marshall costipato in
laboratorio. La percentuale dei vuoti residui, nei campioni prelevati dallo strato sottoposto a controllo, non dovra
superare il 10%.

La superficie finita dello strato non dovra discostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm. La tolleranza sullo
spessore sara consentita sino ad un massimo del + 10% dello spessore stesso, con un massimo assoluto di £ 1,5 cm.

98.3 Strato di usura (tappeto)

Per i conglomerati destinati allo strato di usura valgono in generale le stesse norme di cui al punto precedente, salvo
le differenze riportate appresso.

L'aggregato grosso sara costituito di pietrischetti e graniglie rispondenti ai seguenti requisiti:
- perdita in peso alla prova Los Angeles non superiore al 20% e coefficiente di frantumazione non superiore a 120;

- indice dei vuoti delle singole pezzature inferiore a 0,80; coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015; materiale non
idrofilo con limitazione, per la perdita in peso, allo 0,5%;

- coefficiente di resistenza all'usura non inferiore a 0,8 per aggregati pietrograficamente omogenei, non inferiore a
0,6 almeno per il 20% in peso del materiale, nelle miscele non omogenee.

Il bitume dovra avere penetrazione 60/80 salvo diversa prescrizione. La quantita in massa dello stesso, riferita alla
massa totale degli aggregati dovra essere compresa tra il 5 ed il 7%. |l coefficiente di riempimento con bitume dei
vuoti intergranulari non dovra superare 1'80%. Il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo
per il raggiungimento di stabilita e di compattezza di seguito riportati.

Il conglomerato bituminoso destinato allo strato di usura dovra presentare i seguenti requisiti:

a) resistenza meccanica elevatissima e sufficiente flessibilita, stabilita Marshall, eseguita a 60°C su provini costipati
con 75 colpi di maglio per faccia, non inferiore a 900Kgf; scorrimento compreso tra 1 e 3.5 mm; rigidezza Marshall
(rapporto tra stabilita e scorrimento) superiore a 250 Kgf/mm; percentuale dei vuoti dei provini Marshall, nelle
prescelte condizioni di impiego, compresa tra il 3 ed il 6%;

b) elevatissima resistenza all'usura superficiale; sufficiente ruvidezza della superficie e stabilita della stessa nel
tempo;

c) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura ultimata, calcolato su campioni prelevati dallo strato,
dovra essere compreso tra il 4 e 1'8%. A 9 mesi dall'apertura al traffico inoltre lo stesso volume dovra essere
compreso tra il 3 ed il 6% e I'impermeabilita dovra risultare praticamente totale.
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Art. 99 Strutture e manufatti prefabbricati
99.1 Strutture prefabbricate

Tutti i sistemi costruttivi e strutture portanti previsti negli artt. 1 e 2 della Legge 5 novembre 1964, n. 1224, con
particolare riferimento alle strutture prefabbricate, al fine di dare la necessaria garanzia nei riguardi della stabilita
nonché della tutela della pubblica incolumita, dovranno essere forniti di apposita dichiarazione di idoneita tecnica
rilasciata dal Consiglio Superiore dei LL.PP. conformemente a quanto prescritto con Circolari del Ministero dei LL.PP.
6 febbraio 1965, n. 1422 e 11 agosto 1969, n. 6090, punto 7.3.

99.2 Manufatti prefabbricati

L'impiego di manufatti prefabbricati in conglomerato normale precompresso, misti in laterizio e cemento armato e di
complessi in metallo fabbricati in serie e che assolvono una funzione statica sara subordinato, ai sensi dell'art. 9 della
Legge 05.11.1971, n. 1086, all'avvenuta preventiva comunicazione, da parte della Ditta produttrice, al Ministero dei
LL.PP., della documentazione prescritta alle lettere a), b), c), d), dello stesso articolo.

Inoltre, a norma della Parte Il delle "Norme tecniche" emanate con D.M. 1 aprile 1983 ogni fornitura di manufatti
prefabbricati dovra essere accompagnata, oltre a quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 9, anche da un
certificato d'origine firmato dal produttore (il quale con cio assume per i manufatti stessi le responsabilita che la
legge attribuisce al costruttore) e dal tecnico responsabile della produzione.

Copia del certificato d'origine dovra essere allegata alla relazione del Direttore delle opere di cui all'art. 6
della Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Il progettista delle strutture sara responsabile dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei
manufatti nel progetto delle strutture dell'opera.

La costruzione ed il controllo di qualita dei manufatti prefabbricati dovranno, inoltre, essere conformi alle
prescrizioni di cui al Paragrafo 11.2.8 delle N.T.C.-2008 di cui al D.M. 14.01.2008, della Legge 05.11.1971 n° 1086" e
del D.M. n° 39 del 3/12/1987 “Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni
prefabbricate” e successivi aggiornamenti e modificazioni, oltre che ai contenuti del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 e
ss.mm.ii..

La produzione, la posa in opera e il corretto inserimento dei manufatti prefabbricati in un insieme strutturale e le
relative procedure di controllo devono essere conformi, oltre che a tutte le norme che disciplinano le opere in
conglomerato cementizio armato in generale, anche alle seguenti norme specifiche:

= D.M. del 03.12.87
= C.M.n°31104 del 16.03.89

Ove gia non previsti sui disegni esecutivi di progetto, I'impiego di elementi totalmente o parzialmente prefabbricati &
subordinato alla preventiva autorizzazione della D.L. che potra prescrivere prove sperimentali atte a prevedere il
comportamento della struttura realizzata con tali elementi, con particolare riguardo alla durata nel tempo ed alla
efficienza dei collegamenti, tenendo conto dei fenomeni di ritiro e di viscosita e degli effetti dei carichi alternativi o
ripetuti.

Per quanto concerne la fornitura di elementi prefabbricati (quali ad esempio canalette e lastre in c.a.v.,
manufatti scatolari, tubi, pozzetti, ecc.) & fatto obbligo all’'appaltatore di esibire, prima dell’accettazione della
fornitura, adeguata relazione dettagliata di calcolo che illustri le modalita di posa in opera dei prefabbricati, nonché i
calcoli esecutivi di dimensionamento e verifica ai sensi delle NTC-2008 secondo i parametri di progetto previsti nella
Relazione di calcolo strutturale di progetto.

Dovranno, inoltre, essere esibiti gli schemi esecutivi dei ferri d’armatura per consentire di valutare il
comportamento d’insieme del manufatto.

In ultimo dovranno essere resi disponibili il certificato relativo alla produzione in serie di manufatti
prefabbricati oltre ai certificati di prova sui materiali e al certificato CE secondo normativa Comunitaria vigente.
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| manufatti prefabbricati e i relativi elaborati esecutivi (relazione di calcolo, disegni tecnici) dovranno essere
firmati da progettista abilitato per conto del produttore e preventivamente approvati dalla D.L. al fine del nulla osta
alla loro fornitura e utilizzo nonché del loro deposito strutturale ai sensi della Legge 1086/71 e del D.P.R. 380/2001.

Art. 100 Difese in massi di pietrame

100.1 Difese in massi semplicemente posati
Le proporzioni, secondo le quali le categorie dei massi devono concorrere alla formazione della difesa, sono
selezionate dall'operatore in modo da ricercare una sagoma che garantisca il minimo dei vuoti; la percentuale di
vuoti tollerata sara del 15% rispetto al volume dei massi. Comunque i massi di pezzatura pil piccola saranno utilizzati
per l'intasamento degli interstizi tra i massi piu grandi.

Il pietrame (scapoli) ed i massi che saranno impiegati per la formazione della berma e della difesa saranno posati
avendo cura che il materiale di dimensioni maggiori venga a prender posto verso |'esterno cosi che risulti graduale il
passaggio dai materiali di peso minore a quelli di peso maggiore.

| massi il cui versamento o collocamento fosse male eseguito, o eseguito contrariamente alle disposizioni della
Direzione, o che fossero caduti fuori dalla zona lavori, non verranno contabilizzati, fermo restando |'obbligo
all'mprenditore di rimuoverli a sue spese trasportandoli in luogo ove non possano produrre ingombri o
inconvenienti, ovvero a collocarli dove verra indicato dalla Direzione dei Lavori.

100.2 Difese in massi intasati con cls.
Le proporzioni, secondo le quali le categorie dei massi devono concorrere alla formazione della difesa, sono
selezionate dall'operatore in modo da ricercare una sagoma che garantisca il minimo dei vuoti, i massi di pezzatura
piu piccola saranno utilizzati per I'intasamento dei vuoti tra i massi piu grandi.

L'intasamento con calcestruzzo deve essere eseguito successivamente al completamento di ogni corso di pietrame e
in quantita media del 30% per ogni mc di difesa spondale ; il getto d’intasamento viene realizzato con l'ausilio di
pompa anche al fine di megio accedere ai vuoti da riempire. | getti potranno essere realizzati controterra e il lato
verso fiume non dovra presentare debordamenti e colature né in alveo né sulle facce dei massi.

Dovra essere usato calcestruzzo dotato di resistenza caratteristica cubica R’bk[250 kg/cm?2.

Il pietrame (scapoli) ed i massi che saranno impiegati per la formazione della berma e della difesa saranno posati
avendo cura che il materiale di dimensioni maggiori venga a prender posto verso |'esterno cosi che risulti graduale il
passaggio dai materiali di peso minore a quelli di peso maggiore.

| massi il cui versamento o collocamento fosse male eseguito, o eseguito contrariamente alle disposizioni della
Direzione, o che fossero caduti fuori dalla zona lavori, non verranno contabilizzati, fermo restando |'obbligo
all'lmprenditore di rimuoverli a sue spese trasportandoli in luogo ove non possano produrre ingombri o
inconvenienti, ovvero a collocarli dove verra indicato dalla Direzione dei Lavori.

Art. 101 Lavori d’ingegneria naturalistica

Tutte le opere d'ingegneria naturalistica previste nel presente articolo del Disciplinare descrittivo e prestazionale
degli elementi tecnici sono eseguite dall'lmpresa Appaltante in stretta osservazione delle norme ivi prescritte e di
guant'altro ordinato dalla Direzione dei Lavori.

Resta a totale carico dell'Appaltatore ogni e qualsiasi onere relativo al mantenimento in vita di quanto piantato fino
al collaudo definitivo dell'opera cosi come previsto dalla legge n. 216/95, e cioé fino al secondo anno dopo I'avvenuta
certificazione dell'ultimazione dei lavori. Quindi cicli di bagnatura, di diserbo o mondatura, di concimazione dovranno
essere intesi come oneri a carico dell'Impresa esecutrice per tutto il tempo sopra menzionato.

Qualsiasi pianta, arbusto, talea, manto erboso o qualsivoglia altra forma di tipo vegetale messo in opera, sara
immediatamente sostituito nel caso di morte o manifestazione di scarsa vitalita.

Resta a totale discrezione dell'Appaltatore la scelta del momento in cui effettuare la piantumazione delle essenze
arboree restando egli unico responsabile del loro attecchimento; conseguentemente le fasi di cantiere dovranno
venir programmate in modo tale da consentirne la messa a dimora in tempo utile ed in stagione appropriata.

La Direzione dei Lavori dovra autorizzare la messa in opera di qualsiasi elemento vegetale che dovra presentarsi in
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ottime condizioni vitali, essere privo da qualsiasi forma di parassita o fungo; I'lmpresa esecutrice delle opere potra
richiedere che detta autorizzazione venga rilasciata a seguito di visita presso il vivaio di origine delle piante; in tal
caso gli elementi vegetali scelti dovranno venir preventivamente siglati con un segno riscontrabile in opera.

Per quanto concerne le opere di sistemazione e modellazione ripariale dei corsi d'acqua tutti gli elaborati di progetto
sono da intendersi tipologici e caratterizzanti le quantita d'intervento. Il tracciamento esecutivo di tali opere dovra
essere oggetto di accurata analisi sul territorio al fine di caratterizzare le opere con un andamento tipicamente
naturale e non geometrico come invece rappresentato sugli elaborati grafici.

L'Impresa dovra quindi considerare a proprio onere tutte le maggiori incidenze dovute ai sopralluoghi ed alla
esecuzione dei consolidamenti spondali, specie per quanto concerne la fascia di transizione anfibia, secondo
andamenti discontinui e piu simili possibili a quelli naturali.

Sara quindi a totale carico dell'impresa lI'incombenza di fornire alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un
rilievo di dettagli in scala 1:200 dei tratti di corsi d'acqua oggetto di sistemazione con tecniche d'ingegneria
naturalistica (coperture diffuse, modellazioni della linea di Thalweg di scorrimento dell'acqua) affinché possano
essere impartite entro 30 giorni le necessarie indicazioni costruttive secondo le migliori tecniche realizzative.

Qualsiasi luogo tra quelli in argomento che verra manomesso dall'Appaltatore prima della riconsegna dei rilievi con le
relative indicazioni da parte della Direzione Lavori dovra venir ripristinato a cura ed onere dell'Impresa.
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