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QUADRO RIEPILOGATIVO DI SPESA 

 PROGETTO ESECUTIVO 
PRATICA N. 10158 E3 

ARCH. N°  - 

MODIFICHE Aggiornamento    

AGGIORNAMENTI Data    

CONTROLLO  OPERATORE CONTROLLO APPROVAZIONE 

 Firma EB MP DC 



INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI 
TOTALI

A) COSTO DI COSTRUZIONE

LAVORI A MISURA:

Condotte: € 35.029,98
 Demolizioni, scavi, movimenti di materie € 30.677,88

 Asfalti, conglomerati bituminosi € 4.352,10

Impianto di depurazione: € 13.025,30
 Demolizioni, scavi, movimenti di materie € 2.071,13

 Varie € 10.954,17

Attività per continuità di funzionamento impianto 
durante i lavori: € 27.614,00
 Varie € 27.614,00

TOTALE LAVORI A MISURA € 75.669,28

LAVORI A CORPO:

Condotte: € 139.558,32
 Demolizioni, scavi, movimenti di materie € 51.678,05

Cls semplici, armati, prefabbricati € 2.155,26

Acciaio per c.a. € 720,00

Casseri € 1.815,00

 Asfalti, conglomerati bituminosi € 5.054,20

Tubazioni, apparecchiature idrauliche € 77.153,41

Varie € 982,40

Impianto di sollevamento: € 534.185,55
 Demolizioni, scavi, movimenti di materie € 59.069,06

Cls semplici, armati, prefabbricati € 195.568,86

Acciaio per c.a. € 84.435,90

Casseri € 29.023,06

Profilati in ferro € 17.924,80

Tubazioni, apparecchiature idrauliche € 111.559,18

Varie € 36.604,69

Impianto di depurazione: € 2.139.086,85
 Demolizioni, scavi, movimenti di materie € 412.751,30

Cls semplici, armati, prefabbricati € 271.288,75

Acciaio per c.a. € 137.967,52

Casseri € 111.240,74

Murature, intonaci € 18.135,58

Solai € 7.049,34

Coperture € 8.034,66

Serramenti in genere, opere da falegname € 20.418,46

Carpenterie metalliche € 146.163,63

 Asfalti, conglomerati bituminosi € 21.670,00

Tubazioni, apparecchiature idrauliche € 94.276,00

Ripristini, trattamenti opere in cls € 257.210,99

Varie € 65.099,17

Apparecchiature elettromeccaniche € 567.780,71

Impianto elettrico € 415.200,00 € 415.200,00

TOTALE LAVORI A CORPO € 3.228.030,72

Opere a misura € 75.669,28

Opere a corpo € 3.228.030,72

                                 TOTALE COSTO DI COSTRUZIONE A) € 3.303.700,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI 
TOTALI

Oneri sicurezza determinati ai sensi Aut. Vig. LL.PP.
Determinazione n° 4/2006 del 26/07/2006

CSC - Costi della Sicurezza Contrattuali derivanti dalla
particolarità dell'intervento come evidenziato nel piano della
Sicurezza e computati analiticamente € 253.460,00

Sommano € 253.460,00

- Importo lavori da assoggettare a ribasso d'asta € 3.303.700,00
- Spese complessive della Sicurezza non soggette a 
ribasso d'asta € 253.460,00

TOTALE A) € 3.557.160,00 3.557.160,00€     

B) SOMME A DISPOSIZIONE (Art. 16 D.P.R. 207/10):

* Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 
(max 10% ex art. 44) € 0,00

* Rilievi, accertamenti e indagini geognostiche € 5.000,00
* Allacciamenti ai pubblici servizi € 20.000,00
* Acquisizioni aree o immobili, espropri, occupazioni, servitù,

costi catastali e notarili € 15.000,00
* Spese tecniche relative alla sola progettazione esecutiva , 

alle necessarie attività di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, alla D.L., assistena giornaliera,
contabilità e contributo integrativo, tutto relativamente al solo
3° lotto stralcio € 330.000,00

* Spese per attività di consulenza o di supporto € 10.000,00
* Spese per pubblicità ed eventuali opere artistiche € 10.000,00
* Spese per commissione giudicatrice € 0,00
* Spese per accertam. di laboratorio e verifiche tecniche previste

dal C.S.A., collaudo tecnico amministrativo ed altri collaudi
specialistici € 25.000,00

* A.N.AC.-Contributo per l'Autorità di vigilanza Deliberazione del
5 marzo 2014 € 600,00

* Imprevisti, varie ed arrotondamenti € 27.240,00
TOTALE B) € 442.840,00 € 442.840,00

TOTALE GENERALE A) + B) € 4.000.000,00
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